

**Kostenübersicht Erweiterung Neubau Kindergarten Eichwiesen, Lindorf - Kirchheim unter Teck**

Siehe Kostenberechnung nach DIN 276 3.Ebene, sowie Gewerkeauflistung

**Bauherr:**

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck

Abteilung Gebäude &amp; Grundstücke, Sachgebiet Hochbau

Alleenstraße 3 \_73230 Kirchheim / Teck

**Verfasser :**

KILTZ KAZMAIER ARCHITEKTEN

Turmstr. 12 , 73230 Kirchheim / Teck

15. Apr.. 2020

**Neubau Erweiterung**

<b>KG 200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>		<b>17.000,00 €</b>
	Leitungsumverlegung / Neuanschluss Strom-Wasser-Abwasser	<b>9.500,00 €</b>	
	Leitungsumverlegung / Neuanschluss Strom-Wasser-Abwasser	<b>7.500,00 €</b>	
<b>KG 300</b>	<b>Bauwerk- Baukonstruktion</b>		<b>1.073.344,58 €</b>
	<b>001 Rohbauarbeiten</b>	<b>133.332,50 €</b>	
	Baustelleneinrichtng, Erdarbeiten, Entwässerung, Beton-Stahlbetonarbeiten		
	<b>002 Zimmerer- &amp; Holzbauarbeiten</b>	<b>351.696,43 €</b>	
	Außenwände Holzrahmenbau, Innenwände Brettsper Holz, Decken Brettschichholz, Dachkonstruktion KVH, Dachdeckung Ziegel, Fassade Lärche Pofilholz		
	<b>003 Gerüstarbeiten</b>	<b>15.295,75 €</b>	
	Fassaden- & Dachfanggerüst		
	<b>004 Dachabdichtungsarbeiten</b>	<b>14.095,00 €</b>	
	Abdichtung Dachkehle, Innenliegende Dachrinnen, Flachdach Vordach		
	<b>005 Klempnerarbeiten</b>	<b>18.701,90 €</b>	
	Trauf-Ortgangs-Kehlbleche Dach, Überhangsbleche Fassade		
	<b>006 Fenster- &amp; Sonnenschutz</b>	<b>151.640,00 €</b>	
	Holz-Alufenster, Außentüranlagen, Sonnenschutz-Senkrechtmarkisen, Verdunklung Schlafräume		
	<b>007 Trockenbauarbeiten</b>	<b>125.778,50 €</b>	
	Vorsatzschalen Innen- & Außenwände, Akustikdecken, Beputzarbeiten		
	<b>008 Estricharbeiten</b>	<b>36.147,25 €</b>	
	Wärmedämmung auf Bodenplatte, , Splittschüttung Holzdecke, Trittschall, Anhydrit-Estrich, Zementestrich		
	<b>009 Fliesenarbeiten</b>	<b>11.155,00 €</b>	
	Boden- & Wandfliesen Sanitärräume		
	<b>010 Malerarbeiten</b>	<b>27.317,00 €</b>	
	Beschichtung GKB-Innenwandflächen, Lasur Holzinennwände		
	<b>011 Bodenbelagarbeiten</b>	<b>39.100,25 €</b>	
	Linoleumbodenbelag, Sockelleisten		
	<b>012 Schreinerarbeiten</b>	<b>140.040,00 €</b>	
	Innentüren, Garderobenmöbel, Teeküche, Küchenzeile U3, Fensterbänke, Einbauschränke, Geländer, Handlauf		
	<b>013 Reinigungsarbeiten</b>	<b>4.435,00 €</b>	
	Bauend- und Zwischenreinigung		
	<b>014 Schlosserarbeiten</b>	<b>4.610,00 €</b>	
	Schriftzug Kindergarten Eichwiesen		
<b>KG 400</b>	<b>Bauwerk- Technische Anlagen</b>		<b>405.000,00 €</b>
	<b>410 Abwasser-Wasser-Gasanlagen</b>	<b>71.500,00 €</b>	
	<b>420 Wärmeversorgungsanlagen</b>	<b>62.000,00 €</b>	
	<b>430 Lüftungsanlagen</b>	<b>92.000,00 €</b>	
	<b>440 Starkstromanlage</b>	<b>116.500,00 €</b>	
	<b>450 Fernmelde- und Informat.- Anl.</b>	<b>29.500,00 €</b>	
	<b>460 Förderanlagen</b>	<b>33.500,00 €</b>	
<b>KG 500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>KG 600</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
<b>KG 700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>454.282,98 €</b>	<b>454.282,98 €</b>
	<b>Gesamtsumme netto</b>		<b>2.029.627,56 €</b>
	19% MwSt.		<b>385.629,24 €</b>
	<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.415.256,80 €</b>