
Freibad Kirchheim Teck | Maßnahme Neubau KinderbeckenKostenberechnung nach DIN 276 zum Entwurf4a Architekten GmbH | Stuttgart, den 24.06.2020 | Index 00Die Kostenberechnung wurde ohne Baugrundgutachten, Schadstoffgutachten, Brandschutzgutachten und ohne Kosten für Elektrotechnik erstellt.Kennwerte Fläche Kosten je m² Kosten KG 300 und 400WFL Kinderbecken 187,00 m² 2.313,18 € /m² 432.565,00 €GESAMTMAßNAHMEKostengruppe Beschreibung SummeKG 100 Grundstück 0,00 €KG 200 Herrichten und Erschließen in KG 300 enthaltenKG 300 310 Baugrube 24.395,00 €320 Gründung 47.522,50 €330 Außenwände (Edelstahlbecken, Betonfertigteile Schiffchenkanal) 278.077,50 €340 Innenwände 0,00 €350 Decken 0,00 €360 Dächer 0,00 €370 Baukonstruktive Einbauten 0,00 €390 Sonstige Baukonstruktion (Abbruch, Baustelleneinrichtung) 140.370,00 €Summe KG 300 490.365,00 €KG 400 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 0,00 €420 Wärmeversorgungsanlagen 0,00 €430 Lufttechnische Anlagen 0,00 €440 Starkstromanlagen 0,00 €450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0,00 €460 Förderanlagen 0,00 €470 Nutzerspezifische Anlagen 84.980,00 €480 Gebäudeautomation 0,00 €490 Sonst. Maßnahmen 0,00 €Summe KG 400 84.980,00 €KG 500 510 Geländeflächen 15.720,00 €520 Befestigte Flächen 0,00 €530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 67.135,00 €540 Technische Anlagen 65.656,00 €550 Technische Anlagen in Außenanlagen 56.290,00 €560 Einbauten in Außenanlagen 19.800,00 €570 Pflanz- und Saatflächen 43.312,00 €590 Sonst. Maßnahmen 50.105,00 €Summe KG 500 318.018,00 €KG 600 Ausstattung 0,00 €Summe KG 200 - 600 893.363,00 €Sicherheit für Unvorhergesehenes 5% aus KG 300, 400, 500 44.668,15 €KG 700 Baunebenkosten 25% (ohne Sicherheit für Unverhergesehenes) 223.340,75 €Gesamtkosten, netto 1.161.371,90 €zzgl. 19,0 % MwSt. 220.660,66 €Gesamtkosten, brutto 1.382.032,56 €Freibad Kirchheim unter Teck | Übersicht zu Kostenberechnung nach DIN 276 | 4a Architekten GmbH 1
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