
Projekt: Stadt Kirchheim-Alleenschule-Schulgebäude-Brandschutzmaßnahmen
Jahnstraße 12, 73230 Kirchheim unter Teck

Bauherr: Stadt Kirchheim unter Teck
Alleenstraße 1-3, 73230 Kirchheim unter Teck

KOSTENBERECHNUNG 30.10.2020

KOSTENGRUPPEN Kosten netto

KG 01 BAUGRUNDSTÜCK vorhanden

KG 02 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN vorhanden

KG 03 BAUWERK BAUKONSTRUKTION

01 DIGITALISIERUNG

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 4.500,00 €

03-060-Rohbauarbeiten - Montagearbeiten
Tafelwand freiräumen, Bestandstafel demontieren
Tafel + Bildschrirm - anzeichnen/ausrichten
Konsolen befestigen - verschrauben
Montage neu - Tafel + Monitoraufhängung
4 Mann à 48 € x 8 h = 1.536,00 €
Altbau: 18 Räume 18,00 Stk 1.536,00 € 27.648,00 €
Neubau: 16 Räume 16,00 Stk 1.536,00 € 24.576,00 € 52.224,00 €

03-140-Putz- und Stuckarbeiten
Putzausbesserung Tafel Wand
Löcher ausbessern - verputzen
Einschl. Material + Abdecken
34 Räume à 24 m² = 816 m² 816,00 m² 25,00 € 20.400,00 €
Schließen von Schlitzen und 
Aussparungen von Verkabelungen 650,00 m² 25,00 € 16.250,00 €

03-210 Malerarbeiten
Bodenbelag abdecken, Grundieren, Streichen - Anstrich
34 Räume à 24 m² = 816 m² 816,00 m² 18,00 € 14.688,00 €
Streichen von Wandbereichen von Verkabelungen 375,00 m² 18,00 € 6.750,00 €

03-320-Baureinigung
Reinigung während der Bauzeit
Flure - Klassenzimmer - Treppenhaus
Putztrupp 2 Mann à 45 € x 4 h = 360,00 € + Material 10% = 399,00 €
8 Maßnahmen à 399,00 € 8,00 Stk 399,00 € 3.192,00 €

SUMME 01 DIGITALISIERUNG 118.004,00 €
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02 NWT-RÄUME Altbau 

03-010-Abbruch und Demontage
Demontage - Abtransport + Entsorgung vorhandener raumhoher Schränke
4 Mann à 45 € à 8 h 1.440,00 €
Entsorgung Container 2,00 Stk 640,00 € 1.280,00 €
Abbruch Unterdecken 140,00 m² 25,00 € 3.500,00 €
Entfernung Bodenbelag, Reinigung 140,00 m² 15,00 € 2.100,00 € 8.320,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 4.000,00 €

03-060-Rohbauarbeiten
Durchbrüche Wand
2 x 1,20 m x 1,135 m
1 x 1,135 m x 2,135 m
Abschnittsweise Unterfangung - Absprießarbeiten
4 Mann à 16 h à 48 € 3.072,00 €
Vorbereitung Durchbrüche - Abfangung halbseitig
+ Abtransport Material - 4 Mann à 16 h à 48 € 3.072,00 €
Einbau Stahlkonstruktion + Stürze Profilstahl nach Angabe Statik
4 Mann à 32 h à 48 € 6.144,00 €
Stahlanteil - ca. 600 kg 600,00 kg 22,00 € 13.200,00 €
Containerstellung 2,00 Stk 640,00 € 1.280,00 € 20.624,00 €

03-140-Putz- und Stuckarbeiten
Einputzen der Wanddurchbrüche - beidseitig und Verkleidung der 
Stahlunterkonstruktion inkl. Gerüstarbeiten 120,00 m² 45,00 € 5.400,00 €

03-160-Trockenbau-Decke
Einbau abgehängte Decke als Lochdecke - Akustikdecke 140,00 m² 90,00 € 12.600,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Korkunterlage 140,00 m² 20,00 € 2.800,00 €
Kautschukbelag (mit Sockelleisten, Erstpflege) 140,00 m² 75,00 € 10.500,00 € 13.300,00 €

03-210-Malerarbeiten
Wände NWT-Raum und 2 Vorber. Räume 265,00 m² 30,00 € 7.950,00 €
Vorspachtelung Gipskartondecken 140,00 m² 16,00 € 2.240,00 €
Streichen Gipskartondecken 140,00 m² 18,00 € 2.520,00 € 12.710,00 €

03-230-Schreinerarbeiten
Beschilderung NWT-Räume 1,00 Stk 500,00 € 500,00 €
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03-270-Sonnenschutz-Innenbereich-Blendschutz
Sonnenschutz Südseite bleibt
Vorhandene Vorhänge entsorgen (3 Fenster) 3,00 Stk 100,00 € 300,00 €
Verdunklung, 3 Fenster, 1,80m x 2,65m - neu 15,00 m² 230,00 € 3.450,00 € 3.750,00 €

03-280-Schließanlage
Erweiterung Schließanlage 1,00 Stk 2.500,00 € 2.500,00 €

03-320-Baureinigung
Reinigung während der Bauzeit - Flur - NWT-Räume - TRH
Putztrupp 2 Mann à 45 € x 4 h = 360,00 € + Material 10% = 399,00 €
10 Maßnahmen à 399,00 € 10,00 Stk 399,00 € 3.990,00 €

SUMME 02 NWT-RÄUME 87.694,00 €

03 BRANDSCHUTZ ERWEITERUNGSBAU

03-010-Abbruch und Demontage
Abbruch alte Decke im Bereich TRH 120,00 m² 25,00 € 3.000,00 €
Entsorgung Container 2,00 Stk 640,00 € 1.280,00 € 4.280,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 1.500,00 €

03-210-Malerarbeiten + Putzarbeiten
Rückbau Unterverteilung im Treppenhaus über Fachplaner
Anschlussarbeiten/Anputzarbeiten/Malerarbeiten 
3 Geschosse - 1 Mann à 24 h à 48 € + 20% Material 1.400,00 €

03-290-Brandschutzdecke im Treppenhaus Erweiterungsbau
UG + EG + 1.OG + 2.OG
Neue Decke in F30 - Trockenbau 120,00 m² 100,00 € 12.000,00 €
Vorspachtelung F30-Decke 120,00 m² 16,00 € 1.920,00 €
Anstrich F30-Decke 120,00 m² 18,00 € 2.160,00 €
Revisionsklappen Rauchmelder in Zwischendecken 70,00 Stk 60,00 € 4.200,00 €
Öffnen + Schließen Holzdecke in WC-Bereichen 60,00 m² 45,00 € 2.700,00 €
Gerüste - Fahrgerüst 1,00 Stk 3.500,00 € 3.500,00 € 26.480,00 €

03-320-Baureinigung
Reinigung während der Bauzeit - Treppenhaus
Putztrupp 2 Mann à 45 € x 4 h = 360,00 € + Material 10% = 399,00 €
6 Maßnahmen à 399,00 € 6,00 Stk 399,00 € 2.394,00 €

SUMME 03 BRANDSCHUTZ ERWEITERUNGSBAU 36.054,00 €
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04 BRANDSCHUTZ ALTBAU - ABTRENNUNG TREPPENHAUS F90/F30

03-010-Abbruch und Demontage
Demontage und Entsorgung Türen im UG 3,00 Stk 150,00 € 450,00 €
Demontage Türanlagen im EG + 2.OG - Glaselemente
4 Mann à 8 h à 48 € 1.536,00 €
Gerüste beidseitig 150,00 m² 10,00 € 1.500,00 €
Entsorgung + Abtransport 4,00 Stk 450,00 € 1.800,00 €
Abdeckung Bodenbereich 200,00 €
Schließen von Kanälen im DG  - Schächte - 20 h à 48 € 960,00 €
Container 2,00 Stk 640,00 € 1.280,00 € 7.726,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 3% von KG 03 11.000,00 €

03-060-Rohbauarbeiten
Feuerwehr-Schlüsselkasten: Fundament + Kabelgraben
Fundamentarbeiten - Beton 0,50 m³ 350,00 € 175,00 €
Erdarbeiten - Aushub 2,00 m³ 150,00 € 300,00 €
Kanalarbeiten - Leerrohr Gebäude 2,00 m³ 220,00 € 440,00 €
Leerrohr 1,00 Stk 120,00 € 120,00 €
Betonsäule - Sichtbetonfertigteil 40 x 40 x 1,20 m 1,00 Stk 1.800,00 € 1.800,00 € 2.835,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
UG, 1.OG, 2.OG
Metall-Glas-/Trockenbau-Konstr., F90, deckenhoch 102,00 m² 1.200,00 € 122.400,00 €
EG-Treppenhaus
Glaskonstruktion, F90, deckenhoch 25,00 m² 2.200,00 € 55.000,00 € 177.400,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten Decken
Treppenhaus - Anschlussbereiche für Verglasung
UG - EG - 1.OG - 2.OG 215,00 m² 130,00 € 27.950,00 €

03-200-Türen und Tore
Lieferung und Montage Türanlagen  UG + EG + 1.OG + 2. OG
10 doppelflügelige Türen T30RS, ca. 2m Breite 10,00 Stk 11.000,00 € 110.000,00 €

Bestandstüre im 2. OG Bühne mit T30-RS-Türe ergänzen
Aufdoppelung Wand - GK F90 - gespachtelt/gestrichen 12,00 m² 195,00 € 2.340,00 €
Einbau Türe 1,00 Stk 5.000,00 € 5.000,00 €

Einbau Türen Untergeschoss
(Schreiner, Holzlager, Hausanschluss Gas) 3,00 Stk 3.500,00 € 10.500,00 € 127.840,00 €
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03-210-Malerarbeiten
Anarbeiten an Bestand im Treppenhausbereich 415,00 m² 35,00 € 14.525,00 €

03-230-Schreinerarbeiten
Anschlüsse Brandschutzverglasung herstellen
Bereich Holzverkleidung im Flur - alle Geschosse - 20 h à 48 € 960,00 €
Nachrüsten Türdichtungen Klassenzimmertüren 55,00 Stk 180,00 € 9.900,00 € 10.860,00 €

03-290-Verkleidung Unterzüge Promat 
kein Ansatz - da Unterzüge F60 und Decke F30 - Kompensation über BMA

03-290-Brandschutzdecke für Räume in EG bis 2.OG
kein Ansatz - da Unterzüge F60 und Decke F30 - Kompensation über BMA

03-320-Baureinigung
Reinigung während der Bauzeit
Treppenhaus
Putztrupp 4 Mann à 45 € x 4 h = 720,00 € + Material 10% = 792,00 €
10 Maßnahmen à 792,00 € 10,00 Stk 792,00 € 7.920,00 €

SUMME 04 BRANDSCHUTZ ALTBAU - ABTRENNUNG TREPPENHAUS F90/F30 388.056,00 €

05 TURNHALLE

03-280-Schließanlage
Notausgangsbeschläge Türen Umkleide 4,00 Stk 300,00 € 1.200,00 €

03-290-Brandschutzmaßnahmen
Umbau Geräteraumschwingtür (2. RW) 1,00 Stk 1.500,00 € 1.500,00 €
2 Einzeltüren, 1x mit Panikschloss. 2,00 Stk 3.500,00 € 7.000,00 €
Absperrgitter zur Freihaltung 2. Rettungsweg 1,00 Stk 1.500,00 € 1.500,00 € 10.000,00 €

03-300-Verfugungen
Türdichtungen erneuern - Einbau Dichtungen 50,00 m 18,00 € 900,00 €

03-320-Baureinigung
Reinigung während der Bauzeit
Putztrupp 4 Mann à 45 € x 4 h = 720,00 € + Material 10% = 792,00 €
2 Maßnahmen à 792,00 € 2,00 Stk 792,00 € 1.584,00 €

SUMME 05 TURNHALLE 13.684,00 €
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06 NOTAUSGANG ALTBAU EG WESTEN

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Abbruch Brüstungsbereich, Simsen entfernen
Fenster bleibt voläufig erhalten - 2 Mann à 48 € à 8 h 768,00 €
Bodenbelag Außenbereich - Kleinbagger
Lösen, Abtragen und Wegfahren - Tiefe ca. 30 cm 8,00 m² 120,00 € 960,00 €
Container - Entsorgung 1,00 Stk 640,00 € 640,00 €
Abdeckarbeiten - Bodenbereich - Zugangsbereich 30,00 m² 15,00 € 450,00 €
Demontage Heizkörper inkl. Leitung verlegen + Umsetzen - 2 Mann à 48 € à 8 h 768,00 € 3.586,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 1.499,00 €
Bauzaun
Liefern, Aufstellen und später wieder Demontieren eines Bauzaunes
zur Absperrung des Baufeldes 15,00 m 8,00 € 120,00 € 1.619,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrbares Gerüst 20,00 m² 15,00 € 300,00 €

03-061-Erdarbeiten
Aushub Fundamente mit Kleinbagger einschl. Abtransport 3,00 m³ 250,00 € 750,00 €
Wieder Schließen des Außenbelages  + 
Wiederherstellung Unterbau + Oberbelag 8,00 m 180,00 € 1.440,00 € 2.190,00 €

03-063-Stahlbetonarbeiten
Fundamentbeton + Bewehrung 3,00 m³ 280,00 € 840,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Anschlussarbeiten Bestand - Leibungen herstellen - 2 Mann à 48 € à 8h 768,00 €

03-065-Abdichtungsarbeiten
Bodenbereich - Schwellenbereich - Türe
Andichten mit Flüssigkunststoff - 1 Mann à 48 € à 4 h + 30 % Material 250,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Flucht-Ausgangstüre
Passend zur Fassade - Absprache mit LDA 1,00 Stk 6.000,00 € 6.000,00 €
Oberer Teil des Fensters bis Riegel bleibt erhalten
Siehe Detail Fluchtsteg 2.OG - Zulage Übergang 1,00 Stk 400,00 € 400,00 € 6.400,00 €

03-140-Putz- und Stuckarbeiten
Verputzen der Leibungen + Anschlüsse
Außen- und Innenbereich - 1 Mann à 48 € à 16 h 768,00 €
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03-190-Bodenbelagsarbeiten
Anpassung Bodenbelag-Türenbereich
Auffüllen Boden und Ergänzung mit Linoleum - 2 Mann à 48 € à 4 h + 30 % Material 500,00 €

03-210-Malerarbeiten
Anstricharbeiten - Außen- und Innenbereich
Leibungen - Flächenanschluss - 1 Mann à 48 € à 10 h 480,00 €

03-240-Stahlbau-Schlosserarbeiten
Liefern und Montieren einer Fluchttreppe aus verzinktem
Stahl mit Gitterroststufen und senkrechtem
Flachstahlgeländer, einschließlich V2 A Handlauf
7 Stufen, Gitterrostpodest 1,00 Stk 7.500,00 € 7.500,00 €

03-290-Brandschutzmaßnahmen
Schließfunktionen-Zulage
Wie 2. OG - Steg 1,00 Stk 1.800,00 € 1.800,00 €

03-320-Baureinigung
Reinigung während der Bauzeit
Flur, Treppenhaus, Klassenzimmer
Putztrupp 2 Mann à 45 € x 4 h = 360,00 € + Material 10% = 399,00 €
4 Maßnahmen à 399,00 € 4,00 Stk 399,00 € 1.596,00 €

SUMME 06 NOTAUSGANG ALTBAU EG WESTEN 28.597,00 €

SUMME KG 03 BAUWERK 672.089,00 €
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KG 04 TECHNISCHE ANLAGEN (KOSTEN VON H+H)

01 DIGITALISIERUNG

04-430-Lüftungsanlagen 7.000,00 €
04-440-Starkstromanlagen 13.000,00 €
04-450-Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 113.500,00 €

SUMME 01 DIGITALISIERUNG 133.500,00 €

02 NWT-RÄUME

04-410-Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15.000,00 €
04-420-Wärmeversorgungsanlagen 17.500,00 €
04-430-Lüftungsanlagen 40.500,00 €
04-440-Starkstromanlagen 55.500,00 €
04-450-Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 3.500,00 €
04-470-Nutzungsspezifische Anlagen (Fachraumausstattung) 168.000,00 €
04-480-Gebäudeautomation 14.000,00 €

SUMME 02 NWT-RÄUME 314.000,00 €

03 BRANDSCHUTZ

04-410-Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 66.750,00 €
04-420-Wärmeversorgungsanlagen 51.500,00 €
04-430-Lüftungsanlagen mit Demontage Altanlagen 34.500,00 €
04-440-Starkstromanlagen 127.500,00 €
04-450-Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 121.500,00 €

SUMME 03 BRANDSCHUTZ 401.750,00 €

Summe KG 04 TECHNISCHE ANLAGEN 849.250,00 €

KG 05 AUSSENANLAGEN kein Ansatz

KG 06 EINRICHTUNG, MOBILIAR kein Ansatz
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KG 07 BAUNEBENKOSTEN

7310 Architektenleistungen - KLE 193.000,00 €
7350 Statik - IB Beutel 8.000,00 €
7360 Fachplaner HLSE - H+H 280.000,00 €
7390 SiGeKo 8.000,00 €
7391 Flucht- und Rettungspläne 3.500,00 €
7460 Schadstoffgutachter 5.000,00 €
7470 Brandschutz - Brandschutz Czipf 12.000,00 €
7740 Baustrom und Bauwasser 800,00 €
7791 Umzugskosten 3.000,00 €
7792 Einweihung NWT-Raum 1.500,00 €
7793 Reprokosten (Großkopien) 1.000,00 €
7900 Veröffentlichung/Zeitungsanzeigen 6.000,00 €
7901 Entsorgung vorh./alter Möblierung 1.500,00 €

KG 07 BAUNEBENKOSTEN GESAMT 523.300,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG KG 01 - 07

KG 01 BAUGRUNDSTÜCK 0,00 €

KG 02 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 0,00 €
KG 03 BAUWERK-BAUKONSTRUKTION 672.089,00 €
KG 04 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 849.250,00 €
KG 05 AUSSENANLAGEN 0,00 €
KG 06 EINRICHTUNG, MOBILIAR 0,00 €
KG 07 BAUNEBENKOSTEN 523.300,00 €

SUMME NETTO KG 01 - 07 2.044.639,00 €
zzgl. 19% MwSt. 388.481,41 €
SUMME BRUTTO KG 01 - 07 2.433.120,41 €

Aufgestellt: Kirchheim unter Teck, 30.10.2020/ein-kd; überarbeitet am 06.11.2020/ein-kd
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