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18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim
DIN 276/STLB, BA Grundlage Planungsstand vom: 14.05.2020 Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe Stichwort Menge Einh EP GP Gesamt %

01-100 Grundstück
01-139 Freimachen 1 psch 2.400,00 2.400,00 0,2

01-100 Grundstück FBG 2.400,00 0,2

01-200 Herrichten und Erschließen
01-229 Öffentliche Erschließung 1 psch 61.800,00 61.800,00 5,4
01-251 Provisorien 1 psch 32.370,00 32.370,00 2,8

01-200 Herrichten und Erschließen FBG 94.170,00 8,3

01-300 Bauwerk - Baukonstruktionen
01-380 01 Gerüst 1 psch 36.310,00 36.310,00 3,2
01-380 02 Erdarbeiten 1 psch 70.320,00 70.320,00 6,2

01-380 13 Rohbau, GU 1 psch 273.520,00 273.520,00 24

01-380 14 Natur-, Betonwerkstein 1 psch 2.000,00 2.000,00 0,2
01-380 16 Holzbau 1 psch 372.100,00 372.100,00 32,7

01-380 21 Dachdichtung 1 psch 70.230,00 70.230,00 6,2
01-380 22 Klempner 1 psch 23.260,00 23.260,00 2

01-380 24 Fliesen 1 psch 31.020,00 31.020,00 2,7

01-380 25 Estrich 1 psch 79.830,00 79.830,00 7
01-380 26 Fenster, Außentüren, Tore 1 psch 216.520,00 216.520,00 19

01-380 27 Tischler 1 psch 87.850,00 87.850,00 7,7

01-380 28 Parkett 1 psch 30.930,00 30.930,00 2,7
01-380 29 Beschläge 1 psch 7.370,00 7.370,00 0,6

01-380 30 Sonnenschutz 1 psch 46.630,00 46.630,00 4,1
01-380 31 Metallbau, Schlosser 1 psch 75.780,00 75.780,00 6,7

01-380 33 Baureinigung 1 psch 4.290,00 4.290,00 0,4

01-380 34 Maler 1 psch 7.410,00 7.410,00 0,7
01-380 39 Trockenbau 1 psch 56.500,00 56.500,00 5

01-394 Abbruch, Rückbau 1 psch 13.800,00 13.800,00 1,2

01-300 Bauwerk - Baukonstruktionen BRI 1.505.670,00 132,2

01-400 Bauwerk - Technische Anlagen
01-419 Sanitär 1 psch 121.560,00 121.560,00 10,7

01-429 Heizung 1 psch 385.900,00 385.900,00 33,9

01-439 Lüftung, Kälte 1 psch 137.880,00 137.880,00 12,1
01-449 Elektro 1 psch 356.920,00 356.920,00 31,3

01-461 Aufzug 1 psch 36.430,00 36.430,00 3,2
01-471 Küchentechnische Anlagen 1 psch 8.000,00 8.000,00 0,7

01-489 Gebäudeautomation 1 psch 92.680,00 92.680,00 8,1

01-400 Bauwerk - Technische Anlagen BRI 1.139.370,00 100

01-500 Freianlagen
01-599 Freianlagen 1 psch 98.990,00 98.990,00 8,7

01-500 Freianlagen AUF 98.990,00 8,7

01-600 Ausstattung und Kunstwerke
01-611 Ausstattung 1 psch 175.670,00 175.670,00 15,4
01-619 Beschilderung 1 psch 6.000,00 6.000,00 0,5

01-600 Ausstattung und Kunstwerke psch 181.670,00 15,9

01-700 Baunebenkosten
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01-700 01 Gebäude und Innenräume -01 1 psch 386.820,00 386.820,00 34

01-700 05 Vermessung 1 psch 3.940,00 3.940,00 0,3
01-700 06 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 1 psch 6.520,00 6.520,00 0,6

01-700 07 Tragwerksplanung 1 psch 92.090,00 92.090,00 8,1
01-700 08 Techn. Ausrüstung - HLS 1 psch 141.970,00 141.970,00 12,5

01-700 09 Techn. Ausrüstung - Elektro 1 psch 82.110,00 82.110,00 7,2

01-700 10 Therm. Bauphysik 1 psch 12.100,00 12.100,00 1,1
01-700 14 Brandschutz 1 psch 6.600,00 6.600,00 0,6

01-700 18 Sonstige Leistungen 1 psch 4.000,00 4.000,00 0,4

01-798 Genehmigung, Prüfstatik 1 psch 37.500,00 37.500,00 3,3

01-700 Baunebenkosten psch 773.650,00 67,9

02-300 Bauwerk - Baukonstruktionen
02-380 21 Dachdichtung 1 psch 300,00 300,00 0

02-300 Bauwerk - Baukonstruktionen BRI 300,00 0

Netto 3.796.220,00

MwSt 714.156,79

Brutto 4.510.376,79




