
NEUBAU KINDERTAGESSTÄTTE NABERN
Seestaße 7, Nabern

73230 Kirchheim unter Teck

KOSTENBERECHNUNG AUSFÜHRUNG GENERALUNTERNEHMER
Stand 11.03.2021

bezogen auf Planstand vom 08.02.2021
Kostenkennwerte gemäß eigenen Vergleichsprojekten

KG Bezeichnung Bemerkungen Kosten netto Kosten brutto 19%

200 Herrichten und Erschließen

Teil-Abbruch Grundschule 37.100 €
Toiletten-Container Interim 10.000 €

Wasserversorgung - Verlegung notwendig (Kobe H+H) 10.500 €

Gasversorgung (Kobe H+H) 6.500 €

Stromversorgung - Umverlegen und Erhöhen (Kobe H+H) 10.500 €

Telekommunikation - Umverlegen (Kobe H+H) 3.000 €

Befahrung Abwasserkanal 7.200 €

Rodungsarbeiten 10.000 €

Umzugs- und Entsorgungskosten 20.000 €

200 Herrichten und Erschließen 114.800 € 136.612 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Rohbauarbeiten davon Tiefengründung: 79.090 € netto 390.045 €
Zimmerer- und Holzbauarbeiten 710.499 €
Gerüstbauarbeiten 30.761 €
Dachabdichtungsarbeiten 68.571 €
Klempnerarbeiten 24.225 €
Fenster- und Sonnenschutzarbeiten 305.330 €
Trockenbau- und Putzarbeiten 200.570 €
Estricharbeiten 64.744 €
Fliesen- und Plattenarbeiten 40.370 €
Maler- und Lackierarbeiten 49.191 €
Bodenbelagsarbeiten 111.587 €
Schreinerarbeiten 322.310 €
Schlosserarbeiten 106.480 €
Gebäudereinigungsarbeiten 9.220 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.433.903 € 2.896.345 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen  Variante H+H mit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Betreiber: Stadtwerke

4110 Abwassersanlagen 11.250 €
4120 Wasseranlagen 98.250 €
4220 Wärmeverteilnetz 27.500 €
4230 Raumheizflächen 43.000 €
4310 Lüftungsanlagen 137.000 €
4420 Eigenstromversorgungsanlagen (PV-Anlage) Stadtwerke -
4430 Niederspannungsschaltanlage im Altbau -
4440 Niederspannungsinstallationsanlage 120.500 €
4450 Beleuchtunganlage 108.500 €
4460 Blitzschutz 9.500 €
4520 Such-Signalanlagen 5.500 €
4520 Eektroakustische Anlage 12.000 €
4560 Gefahrenmeldeanlage 27.000 €
4570 Übertragungsnetz 15.500 €
4610 Aufzugsanlage 30.000 €
4610 Förderanlagen sonst. 5.500 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 651.000 € 774.690 €

500 Aussenanlagen / Pausenhof

500 Aussenanlagen

Zwischensumme KG 300+400 3.084.903 € 3.671.035 €

600 Ausstattung lose Möbel
600.1 40.000 € / Erstaustattung pro Gruppe 5 x 40.000 € 200.000 €

600 Ausstattung KG 600 200.000 € 238.000 €

Zwischensumme KG 200-600 3.399.703 € 4.045.647 €

700.1 Generalunternehmer Zuschlag KG 300+400+Anteil 700 467.805 €
700.2 Baunebenkosten KG 200-600 566.144 €

700 Baunebenkosten KG 200-600 1.033.949 € 1.230.400 €

Gesamtkosten 4.433.652 € 5.276.046 €
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