
Projekt: 1825-02 Stadtwerke Kalthalle TZ - UG- Heizzentrale

Bauherr:

17.03.2021

Baubeschreibung

Unterkellerung der Kalthalle - Standort für Heizzentrale

Versogung der Max-Eyth-Schule, Technisches Zentrum, Bauhof, (Toom)

BHKW 50kWel, 2x Erdgas-Brennwertkessel, Brennstoff Pellets mittels Pufferspeicher und 

Stahlsilo für Lagerung der Pellets

Stahlsilo und Pufferspeicher in Lichtschacht auf Höhe UG - Höhe ca. 9,5m und ca. 13m

Grundfläche brutto inkl. Lichtschacht für Stahlsilo und Pufferspeicher : ca. 335m ²

Untergeschoss aus WU-Beton - 25cm, Decke über UG unterseitig gedämmt

Lichtschacht mit Einbringöffnung für Wartungszwecke etc.

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen

anteilig für UG 

Abtragen von Boden + Entfernen von Bewuchs

125 m² à 25,00 € 3.125,00 €

Summe KG 02 3.125,00 €

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-020-Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung-Allgemein

Produktions-Transort-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des

Bauwerkes und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.

3% von KG 03 12.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten

kein Ansatz
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03-040-Betonsägearbeiten

kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien

kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten

03-061-Erdarbeiten

Verbau

45 m² à 420,00 € 18.900,00 €

Aushub mit Entsorgung

2700 m³ à 40,00 € 108.000,00 €

Folie auf Böschung

650 m² à 3,00 € 1.950,00 €

Aushub Fundamente anteilig

10 m³ à 45,00 € 450,00 €

Verfüllen der Arbeitsräume

1150 m² à 40,00 € 46.000,00 € 175.300,00 €

03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung

Entwässerung, Pumpensumpf Hebeanlage

1 St. à 7.500,00 € 7.500,00 €

03-063-Stahlbetonarbeiten

Aushub Fundamente

10 m³ à 45,00 € 450,00 €

Schalung Fundamente

10 m² à 29,00 € 290,00 €

Betonieren der Fundamente

10 m³ à 98,00 € 980,00 €

Schalung Außenwände/Wände

850 m² à 28,00 € 23.800,00 €

Betonieren der Außenwände

110 m³ à 115,00 € 12.650,00 €

Schalung Stützen

20 m² à 65,00 € 1.300,00 €

Betonieren der Stützen

2 m³ à 130,00 € 260,00 €

Schalung Decke

280 m² à 27,00 € 7.560,00 €
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Betonieren der Decke

90 m³ à 105,00 € 9.450,00 €

Schalung Unterzüge

55 m² à 69,00 € 3.795,00 €

Betonieren der Unterzüge

3 m³ à 120,00 € 360,00 €

Stahlmatten und Betonrundstahl

30 t à 1.700,00 € 51.000,00 €

Abstandshalter

400 kg à 5,00 € 2.000,00 €

Abdichtung

400 m² à 32,00 € 12.800,00 €

Fugenband

110 lfm à 25,00 € 2.750,00 €

Dämmung Außenwand

350 m² à 32,00 € 11.200,00 €

Dämmung Decke

275 m² à 39,00 € 10.725,00 € 151.370,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten

03-065-Abdichtungsarbeiten

kein Ansatz

03-066-Drainagearbeiten

Kiesdrainage - Nordseite - Ostseite anteilig

15 lfm à 60,00 € 900,00 €

03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau

kein Ansatz

03-080-Dachdeckungsarbeiten

kein Ansatz

03-090 -Dachdichtungsarbeiten-Flachdach + 03-100 - Dachbegrünung

kein Ansatz

03-110-Flaschnerarbeiten

kein Ansatz

03-120-Estricharbeiten

kein Ansatz
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03-130-Verglasungsarbeiten

kein Ansatz

03-140-Putz und Stuckarbeiten

kein Ansatz

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände

kein Ansatz

03-160-Trockenbauarbeiten - Decken

kein Ansatz

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände

kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker

kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten

kein Ansatz

03-200-Türen und Tore

Einbau von Stahltüren - 1-flg.

1 St. à 1.500,00 € 1.500,00 €

Einbau von Stahltüren - 2-flg. Montageöffnung

1 St. à 3.500,00 € 3.500,00 € 5.000,00 €

03-210-Malerarbeiten

Grundierung und Lackierung von Stahltüren-einschl. Zargen

2 St. à 180,00 € 360,00 €

03-220-Fassadenarbeiten

kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten

kein Ansatz

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten

Liefern und Montieren einer Stahltreppe - anteilig UG bis EG

1 St. à 25.000,00 € 25.000,00 €

Liefern und Montieren eines Geländers mit Handlauf bei Lichtschacht

45 lfm à 250,00 € 11.250,00 €
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Liefern und Montieren von Gitterrost bei Lichtschacht/Montagegrube

verzinkt, rutschhemmend, verankert                 

15 m² à 350,00 € 5.250,00 € 41.500,00 €

03-250-Briefkastenanlage

kein Ansatz

03-260-Sonnenschutz - Jalousien

kein Ansatz

03-270-Sonnenschutz - Innenbereich

kein Ansatz

03-280-Schließanlage

in Kosten für EG und OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen

kein Ansatz

03-300-Verfugungen

kein Ansatz

03-310-Altlasten - Schadstoffe

kein Ansatz

03-320-Baureinigung

2 Mann - 1 Tag à 45 € 750,00 €

Summe KG 03 394.680,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen

IB H+H 9.000,00 €

Summe KG 04 9.000,00 €

KG 05-500 Außenanlagen

Belagsarbeiten - im Bereich Lichtschacht/Erschließung Treppe UG/Bauhof

Knochensteine - Anschlüsse

120 m² à 85,00 € 10.200,00 €

Summe KG 05 10.200,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 

kein Ansatz

Summe KG 06 0,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten

Architekt

Vermesser

Geologe

HLSE

Statik

Prüfstatik

SiGeKo

Bauphysik 95.000,00 €

Summe KG 07 95.000,00 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €

KG-02-200 Herrichten und Erschließen 3.125,00 €

KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 394.680,00 €

KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 9.000,00 €

KG-05-500 Außenanlage 10.200,00 €

KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €

KG-07-700 Baunebenkosten 95.000,00 €

Summe netto KG 01 - 07 512.005,00 €

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 97.280,95 €

Gesamtsumme brutto KG 01- 07 609.285,95 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 17.03.2021/ein-kd
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