
Tor- und Schließanlagen Campus Rauner  - VARIANTE 1    
 

 

  Planung 
  Bestand 
 

Kosten der Maßnahmen Circa-Kosten in € brutto 

1. Sicherung Schulgelände West mit zusätzlichem Zaun h: 1,6m  38.000.- 

2.1 Zusätzliches Tor an Abgang UG 3.500.- 

2.2 Zusätzliche Zaun- Toranlage am neu geschaffenen Zugang 10.500.- 

3. Zusätzlicher Zaun zu LEKI 2.000.- 

4. Zusätzliche Zaunanlage zur Limburgstraße 4.000.- 

5. Geplante Tor-Zaunkombination und vorh. (5.1) erhöhen und 
umrüsten 

31.500.- 

Gesamtkosten  89.500.- 
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Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2022/054 (ö)



1.  Sicherung Schulgelände West mit zusätzlichem Zaun h: 1,6m  

Zur Sicherung des Schulgeländes entlang des westlichen Fußweges einen neuen Zaun mit  1,6m Höhe 

installieren.  

 

 

 

2. 1 Zusätzliches Zauntor an Abgang UG  

Zwischen Mauer und Gebäude ein neues Tor Höhe 1,40m installieren. Tor mit neuem Schließsystem 

ausstatten.  

 

 

 

 



2.2 Zusätzliche Zaun- Toranlage am neu geschaffenen Zugang 

Hier ist westlich von der Mensa bei Zugang zum Ganztagesbereich eine nicht einsehbare Sackgasse 

geschaffen worden. Eine Tor- und Zaunanlage würden den Bereich schließen. 

 

 
 

3. Zusätzlicher Zaun zu LEKI 

Zwischen Schulgebäude und der Grenze zu LEKI soll zur Abtrennung vorderem von hinterem 

Schulhofbereich ein neuer Zaun Höhe 1,60m installiert werden.  

 

4. Zusätzliche Zaunanlage zur Limburgstraße 

Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahme wurde die geplante Hecke verlängert und durch einen 

Maschendrahtzaun mit 1,10m Höhe zur unterstützt. Eine spätere Installation wäre sehr aufwendig 

geworden und konnte so direkt mit der Setzung der Hecke verbunden werden. Daher erfolgte die 

Umsetzung direkt.  

5. inklusive 5.1 Geplante Tor-Zaunkombination erhöhen und umrüsten  

Erhöhung der geplanten Zaun- und Toranlage am Zugang zum vorderen Schulhofbereich sowie der 

schon bestehenden Zaun- und Toranlage am Zugang zum hinteren Schulhofbereich von der 

geplanten Höhe 1,20 m auf 1,60m. Tore werden jeweils mit neuem Schließsystem ausgestattet. Ein 

Nachtragsangebot für diese Maßnahme liegt schon vor. Mit dieser Anlage wird auch die große 

Sackgassensituation hinter / ums Eck der Mensa beendet.  

 

 

 


