
BV Eduard- Mörike- Schule, Zum Rübholz 1, 73230 Kirchheim Vorabzug

Gebäude 2
Kostenberechnung über den Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten, bauliche Brandschutzmassnahmen Stand 27.04.2022

und den Anbau von Fluchttreppen

KGR 300 Bauwerkskonstruktion

1.0 Gerüstbauarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit EP  netto brutto GP

390 1.1 Schutzfolie / Malervlies 50,00 m² 4,00 EUR 200,00 EUR 238,00 EUR

390 1.2 Flächengerüst 130,00 m² 8,00 EUR 1.040,00 EUR 1.237,60 EUR

390 1.3 Verlängerung 6 Wochen 780,00 m² 0,40 EUR 312,00 EUR 371,28 EUR

390 1.4 35 er Konsolen 30,00 lfdm 10,00 EUR 300,00 EUR 357,00 EUR

390 1.5 Verlängerung 6 Wochen 180,00 lfdm 0,40 EUR 72,00 EUR 85,68 EUR

390 1.6 Schutznetz 130,00 m² 4,00 EUR 520,00 EUR 618,80 EUR

390 1.7 Verlängerung 6 Wochen 780,00 m² 0,30 EUR 234,00 EUR 278,46 EUR

390 1.8 Gerüsttreppenturm 1,00 pau 800,00 EUR 800,00 EUR 952,00 EUR

390 1.9 Gerüsttreppenturm Verlängerung 6 Wochen 1,00 pau 300,00 EUR 300,00 EUR 357,00 EUR

390 1.10 Gerüstteile umsetzen 1,00 pau 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1.190,00 EUR

Summe Gerüstbauarbeiten 4.778,00 EUR 5.685,82 EUR

2.0 Erd-, Beton- und Mauerarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 2.1 Baustelleneinrichtung, Gerüste,Containerstellung usw. 1,00 pausch. 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 1.785,00 EUR

390 2.2 Staubwände, Absperrungen, innen 1,00 pausch. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR 4.760,00 EUR

390 2.3 Bauzaun, Bau WC 1,00 pausch. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 3.570,00 EUR

320 2.4 Räumen des Baufeldes, roden von Gebüsch etc. 1,00 pausch. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 3.570,00 EUR

320 2.5 Erd- Betonarbeiten, Fundamentierung der Fluchttreppe 1,00 pausch. 20.000,00 EUR 20.000,00 EUR 23.800,00 EUR

Summe Erd-, Beton- und Mauerarbeiten 31.500,00 EUR 37.485,00 EUR

3.0 Trockenbau/Gipserarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 3.1 Baustelleneinrichtung, Fahrgerüste, Treppengerüste, Abdeckungen usw. 2,00 pausch. 3.000,00 EUR 6.000,00 EUR 7.140,00 EUR

394 3.2 Abhangdecke / Mineralwolleauflage entfernen 230,00 m² 45,00 EUR 10.350,00 EUR 12.316,50 EUR

394 3.3 Aufschneiden des Bodenbelags 85,00 m 25,00 EUR 2.125,00 EUR 2.528,75 EUR

340 3.4 Trockenbauwände F90, Höhe ca. 3,50 m 200,00 m² 85,00 EUR 17.000,00 EUR 20.230,00 EUR

340 3.5 Zuschlag anarbeiten an Rippendecke 80,00 m 18,00 EUR 1.440,00 EUR 1.713,60 EUR

340 3.6 Zuschlag, Türöffnung  Stahlprofile 80,00 m 85,00 EUR 6.800,00 EUR 8.092,00 EUR

353 3.7 Abhangdecke neu bzw ergänzen, wie Bestand mit Mineralwolleauflager 230,00 m² 75,00 EUR 17.250,00 EUR 20.527,50 EUR

353 3.8 Abhangdecke Untergeschoss F 90 360,00 m² 100,00 EUR 36.000,00 EUR 42.840,00 EUR

353 3.9 Abhangdecke Untergeschoss Vertiefung Leitungsbereich F 90, Mehraufwand 100,00 m² 80,00 EUR 8.000,00 EUR 9.520,00 EUR

353 3.10 Revisionsklappen F 90 8,00 stück 300,00 EUR 2.400,00 EUR 2.856,00 EUR

353 3.11 Schachtwand F90 1,00 stück 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.380,00 EUR

353 3.12 Brandschottungen, Elektro, Sanitärleitungen 1,00 pausch. 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 11.900,00 EUR

Summe Trockenbau- Gipserarbeiten 119.365,00 EUR 142.044,35 EUR
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4.0 Metallbauarbeiten innen, Brandschutztüren und Brandschutzverglasungen
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 4.1 Baustelleneinrichtung 1,00 pausch. 2.500,00 EUR 2.500,00 EUR 2.975,00 EUR

344 4.2 T30 RS, 2-flügelig, Schließfolgeregelung, Panikbeschlag mit Offenhaltung, 5,00 Stück 12.600,00 EUR 63.000,00 EUR 74.970,00 EUR

344 4.3 F90 Verglasung im 1.+2. OG 2,00 Stück 11.500,00 EUR 23.000,00 EUR 27.370,00 EUR

344 4.4 Stahltür rds 1,00 Stück 2.100,00 EUR 2.100,00 EUR 2.499,00 EUR

344 4.5 Stahltüren, T90 rds 1,00 Stück 2.500,00 EUR 2.500,00 EUR 2.975,00 EUR

Summe Metallbauarbeiten innen, Brandschutztüren und Brandschutzverglasungen 93.100,00 EUR 110.789,00 EUR

5.0 Metallbauarbeiten  Glasfassade, Fluchttüren
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

394 5.1 Baustelleneinrichtung 1,00 pausch 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 5.950,00 EUR

334 5.2 Glasfassade 130,00 m² 1.100,00 EUR 143.000,00 EUR 170.170,00 EUR

334 5.3 Fluchttüren, Aussentüren,  Panikbeschlag 3,00 stück 8.200,00 EUR 24.600,00 EUR 29.274,00 EUR

334 5.4 RWA Lüftungsflügel, einschl. Steuerung 1,00 Stück 6.500,00 EUR 6.500,00 EUR 7.735,00 EUR

Summe Metallbauarbeiten , Glasfassade, Fluchttüren 179.100,00 EUR 213.129,00 EUR

6.0 Schlosserarbeiten innen, Geländer
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 6.1 Abbau von Geländern 50,00 m 50,00 EUR 2.500,00 EUR 2.975,00 EUR

349 6.2 Treppengeländer, Handläufe innen, neu 40,00 m 300,00 EUR 12.000,00 EUR 14.280,00 EUR

Summe Schlosserarbeiten, innen, Geländer 14.500,00 EUR 17.255,00 EUR

7.0 Schlosserarbeiten, Fluchttreppe
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

350 7.1 Fluchttreppe, Stahlkonstruktion, 4 Läufe, ca. 42 Steigungen, Geländer, Podeste 1,00 pausch. 79.200,00 EUR 79.200,00 EUR 94.248,00 EUR

Summe Schlosserarbeiten, Fluchttreppe 79.200,00 EUR 94.248,00 EUR

8.0 Schlosserarbeiten, Schließanlage
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

344 8.1 Schließanlage ergänzen 1,00 pausch. 6.600,00 EUR 6.600,00 EUR 7.854,00 EUR

Summe Schlosserarbeiten, Schließanlage 6.600,00 EUR 7.854,00 EUR

9.0 Estricharbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

352 9.1 Estrich ergänzen an neue Treppenraumwände 1,00 pausch 8.400,00 EUR 8.400,00 EUR 9.996,00 EUR

Summe Estricharbeiten 8.400,00 EUR 9.996,00 EUR
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10.0 Bodenbeläge
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

394 10.1 Entfernen und Entsorgen Bodenbeläge im Bereich Treppenhaus, Flure 240,00 m² 30,00 EUR 7.200,00 EUR 8.568,00 EUR

352 10.2 neue Bodenbeläge, Kautschuk 140,00 m² 100,00 EUR 14.700,00 EUR 17.493,00 EUR

352 10.3 neue Bodenbeläge Treppenhaus, nicht brennbar 100,00 m² 100,00 EUR 10.500,00 EUR 12.495,00 EUR

Summe Bodenbeläge 32.400,00 EUR 38.556,00 EUR

11.0 Malerarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 11.1 Baustelleneinrichtung, Gerüste 1,00 pausch. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 3.570,00 EUR

345 11.2 Trockenbauwände F90, Höhe ca. 3,50 m, streichen 400,00 m² 20,00 EUR 8.000,00 EUR 9.520,00 EUR

353 11.3 Decke im UG streichen 360,00 m² 20,00 EUR 7.200,00 EUR 8.568,00 EUR

350 11.4 Treppengeländer streichen 40,00 m 100,00 EUR 4.000,00 EUR 4.760,00 EUR

Summe Malerarbeiten 22.200,00 EUR 26.418,00 EUR

12.0 Baureinigungsarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 12.1 Baureinigung im Umfeld des Baubereiches 1,00 pausch, 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 5.950,00 EUR

Summe Baureinigung 5.000,00 EUR 5.950,00 EUR

Summe KGR 300 Bauwerkskonstruktion Gebäude 2 596.143,00 EUR 709.410,17 EUR

KGR 400 Technische Gebäudeinstallationen

13.0 Wasser- Abwasseranlagen, Wärmeversorgungsanlagen Gebäude 2, UG
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

411 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagenanlagen 

13.1 Abwasseranlege 1,00 pau 11.000,00 EUR 11.000,00 EUR 13.090,00 EUR

13.2 Wasseranlagen 1,00 pau 11.000,00 EUR 11.000,00 EUR 13.090,00 EUR

13.3 Dienstleistungen 1,00 pau 4.300,00 EUR 4.300,00 EUR 5.117,00 EUR

Summe Abwasser- und Wasseranlagen 26.300,00 EUR 31.297,00 EUR

KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

422 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

13.4 Wärmeverteilnetz 1,00 pau 3.200,00 EUR 3.200,00 EUR 3.808,00 EUR

13.5 Dienstleistungen 1,00 pau 1.600,00 EUR 1.600,00 EUR 1.904,00 EUR

Summe Heizanlagen und Wassererwärmungsanlagen 4.800,00 EUR 5.712,00 EUR

14.0 Technische Gebäudeausstattung Elektroinstallationen Gebäude 2 
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Starkstromanlagen Gebäude 2
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

444 Niederspannungsinstallationsanlage

14.1 Kabel und Leitungen 1,00 pau 18.950,00 EUR 18.950,00 EUR 22.550,50 EUR

14.2 Unterverteiler 1,00 pau 20.500,00 EUR 20.500,00 EUR 24.395,00 EUR

14.3 Verlegesysteme 1,00 pau 9.000,00 EUR 9.000,00 EUR 10.710,00 EUR

14.4 Installationsgeräte (Schalter, Steckdosen, Anschl. Und Betriebsgeräte) 1,00 pau 8.100,00 EUR 8.100,00 EUR 9.639,00 EUR

14.5 Niederspannungsinstallationsanlagen, Sonstiges 1,00 pau 13.000,00 EUR 13.000,00 EUR 15.470,00 EUR

445 Beleuchtungsanlagen

14.6 Ortsfeste Leuchten für Allgemeinbeleuchtung 1,00 pau 4.100,00 EUR 4.100,00 EUR 4.879,00 EUR

14.7 Sicherheitsbeleuchtung 1,00 pau 8.400,00 EUR 8.400,00 EUR 9.996,00 EUR

446 14.8 Blitzschutz und Erdungsanlage 1,00 pau 0,00 EUR 0,00 EUR

14.9 Erdung 1,00 pau 550,00 EUR 550,00 EUR 654,50 EUR

14.10 Blitzschutz und Erdungsanlagen 1,00 pau 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1.190,00 EUR

449 14.11 Sonstiges 1,00 pau 0,00 EUR 0,00 EUR

14.12 Brandabschozzungen 1,00 pau 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 3.570,00 EUR

14.13 Baustronversorgung 1,00 pau 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.380,00 EUR

Summe Starkstromanlagen 88.600,00 EUR 105.434,00 EUR

Kommunikations-,sicherheits- und informationstechn. Anlagen
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

454 Elektroakustische Anlage 

14.14 Beschallungsanlage 1,00 pau 2.500,00 EUR 2.500,00 EUR 2.975,00 EUR

456 AudiovisuelleMedien- und Antennenanlagen

14.15 Video- Anlagen (HDMI Medientechnik 1,00 pau 21.000,00 EUR 21.000,00 EUR 24.990,00 EUR

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

14.16 Brandmeldeanlagen für int. Und ext. Alarmierung 1,00 pau 45.610,00 EUR 45.610,00 EUR 54.275,90 EUR

457 Datenübertragungsnetze 

14.17 Übertragungsnetz (LAN, Verkabelung Cat 7 1,00 pau 13.200,00 EUR 13.200,00 EUR 15.708,00 EUR

14.18 Übertragungsnetze Sonstiges (Datenschrank, Datendosen, etc) 1,00 pau 9.100,00 EUR 9.100,00 EUR 10.829,00 EUR

Summe Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen 91.410,00 EUR 108.777,90 EUR

Summe KGR 400 Techn. Gebäudeausstattung 211.110,00 EUR 251.220,90 EUR

KGR 600 Ausstattung
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15.0 Ausstattung
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

611 15.2 Räumen von Möbeln in Klassenzimmern, Computerraum, einschl wieder einräumen 190 stunden 50,00 EUR 9.500,00 EUR 11.305,00 EUR

611 15.3 halbhohe Schränke ind den Klassenzimmern unter der Lüftungsverkleidung 15 stück 500,00 EUR 7.500,00 EUR 8.925,00 EUR

Summe KGR 600 Ausstattung 17.000,00 EUR 20.230,00 EUR

KGR 700 Nebenkosten

16.0 Nebenkosten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

700 16.1 Nebenkosten aus KGR 300 und 400 und 600 35% 0,35 pausch 824.253,00 EUR 288.488,55 EUR 343.301,37 EUR

700 16.2 Planungsleitungen für Gebäude 2 in 2021 bereits geleistet und bezahlt 1 pausch 34.300,00 EUR 34.300,00 EUR 40.817,00 EUR

Summe KGR 700 Nebenkosten 322.788,55 EUR 384.118,37 EUR

Summe KGR 300/400/600/700 Gebäude 2 1.147.041,55 EUR 1.364.979,44 EUR

Gebäude 3, Flucht- und Rettungsweg

17.0 Gerüstbauarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit EP  netto brutto GP

390 17.1 Schutzfolie / Malervlies 30,00 m² 4,00 EUR 120,00 EUR 142,80 EUR

390 17.2 Flächengerüst 48,00 m² 10,00 EUR 480,00 EUR 571,20 EUR

390 17.3 Schutznetz 40,00 m² 4,00 EUR 160,00 EUR 190,40 EUR

390 17.4 Gerüst umsetzen 1,00 pausch 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1.190,00 EUR

Summe Gerüstbauarbeiten 1.760,00 EUR 2.094,40 EUR

18.0 Erd-, Beton- und Mauerarbeiten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 18.1 Baustelleneinrichtung, Gerüste,Containerstellung usw. 1,00 pausch. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 3.570,00 EUR

390 18.2 Staubwände, Absperrungen, 1,00 pausch. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR 4.760,00 EUR

394 18.3 Bauzaun, Bau WC 1,00 pausch. 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR 4.165,00 EUR

390 18.4 Abbrucharbeiten Fassade 1,00 pausch. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR 4.760,00 EUR

320 18.5 Räumen des Baufeldes, roden von Gebüsch etc. 1,00 pausch. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 3.570,00 EUR

320 18.6 Erd- Betonarbeiten, Fundamentierung der Fluchttreppe und -steg 1,00 pausch. 18.000,00 EUR 18.000,00 EUR 21.420,00 EUR

Summe Erd-, Beton- und Mauerarbeiten 35.500,00 EUR 42.245,00 EUR

19.0 Trockenbau/Gipserarbeiten
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KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

345 19.1 Anputzarbeiten an Fluchttür OG, Rissausbesserungen im OG 1,00 pausch. 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 5.950,00 EUR

Summe Trockenbau- Gipserarbeiten 5.000,00 EUR 5.950,00 EUR

20.0 Metallbauarbeiten Fluchttür, Verglasungen
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

334 20.1 Verglasung im OG 1,00 Stück 6.000,00 EUR 6.000,00 EUR 7.140,00 EUR

334 20.2 Fluchttür, Außentür,  Panikbeschlag 1,00 stück 7.500,00 EUR 7.500,00 EUR 8.925,00 EUR

Summe Metallbauarbeiten Fluchttür, Verglasungen 13.500,00 EUR 16.065,00 EUR

21.0 Schlosserarbeiten, Fluchttreppe
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

350 21.1 Baustelleneinrichtung 1,00 pausch. 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.380,00 EUR

350 21.2 Fluchttreppe, Stahlkonstruktion, 2 Läufe, Geländer, Podest 1,00 pausch. 40.000,00 EUR 40.000,00 EUR 47.600,00 EUR

350 21.3 Fluchtsteg, Geländer 1,00 pausch. 26.000,00 EUR 26.000,00 EUR 30.940,00 EUR

Summe Schlosserarbeiten, Fluchttreppe 68.000,00 EUR 80.920,00 EUR

22.0 Abdichtungsarbeiten Flachdach Bereich Steg
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

350 22.1 Flachdachabdichtung, einschl Änderung Blech 1,00 pausch. 8.000,00 EUR 8.000,00 EUR 9.520,00 EUR

Summe Abdichtungsarbeiten, Fluchttreppe 8.000,00 EUR 9.520,00 EUR

Summe KGR 300 Bauwerkskonstruktion Gebäude 3 131.760,00 EUR 156.794,40 EUR

KGR 700 Nebenkosten

23.0 Nebenkosten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

700 23.1 Nebenkosten aus KGR 300 und 400 und 600 35% 0,35 pausch 131.760,00 EUR 46.116,00 EUR 54.878,04 EUR

700 23.2 Planungsleitungen für Gebäude 3 in 2021 bereits geleistet und bezahlt 1 pausch 17.100,00 EUR 17.100,00 EUR 20.349,00 EUR

700 23.3 Planungsleistung/Studie Generalsanierung Gebäude 3 Ansatz Budget 1 pausch 66.400,00 EUR 66.400,00 EUR 79.016,00 EUR

Summe KGR 700 Nebenkosten 129.616,00 EUR 154.243,04 EUR

Summe KGR 300/700 Gebäude 3, Fluchtweg 261.376,00 EUR 311.037,44 EUR

Gebäude 2, Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten
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KGR 300 Bauwerkskonstruktion

24..0 Trockenbauarbeiten für Lüftungsgeräte
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

353 24.1 Abhangdecken öffnen und wieder schließen, anarbeiten an Lüftungsgeräte 15,00 stück 800,00 EUR 12.000,00 EUR 14.280,00 EUR

345 24.2 Verkleidung von Lüftungsrohren 15,00 stück 800,00 EUR 12.000,00 EUR 14.280,00 EUR

Summe Trockenbau- Gipserarbeiten für Lüftungsgeräte 24.000,00 EUR 28.560,00 EUR

25.0 Verglasungs- und Verschattungsarbeiten für Lüftungsgeräte
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

390 25.1 Hubsteiger für Jalousiemontage 1,00 pausch 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.380,00 EUR

334 25.2 Fensterumbau, Paneele einsetzen für Zu- und Abluft 15,00 stück 500,00 EUR 7.500,00 EUR 8.925,00 EUR

338 25.3 Jalousieausbau, Einbau schmälere Jalousien 15,00 stück 2.000,00 EUR 30.000,00 EUR 35.700,00 EUR

Summe Verglasungs- und Verschattungsarbeiten, Lüftungsgeräte 39.500,00 EUR 47.005,00 EUR

 26.0 Bodenbelagsarbeiten für U-Konstruktion Lüftungsgeräte
394 26.1 Öffnen und wieder verschließen des Bodenbelags für Stützkonstruktion 6,00 stück 700,00 EUR 4.200,00 EUR 4.998,00 EUR

Summe Bodenbeläge für U-Konstruktion Lüftungsanlage 4.200,00 EUR 4.998,00 EUR

Summe KGR 300 Bauwerkskonstruktion Gebäude 2 Lüftung 67.700,00 EUR 80.563,00 EUR

KGR 400 techn.Gebäudeaussattung

27.0 Lüftungsgeräte, dezentral
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

411 27.1 Abwasseranlagen Lüftung lt. Kostenschätzung S+ 23.03.2022 1,00 pausch 9.000,00 EUR 9.000,00 EUR 10.710,00 EUR

431 27.2 Lüftungsgeräte lt. Kostenschätzung S+ vom 23.03.2022 1,00 pausch 315.900,00 EUR 315.900,00 EUR 375.921,00 EUR

Summe KGR 400 Lüftung Gebäude 2 324.900,00 EUR 386.631,00 EUR

KGR 600 Ausstattung

28.0 Ausstattung
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

611 28.1 Räumen, umsetzen der Schulbücherei vom 2.OG ins EG 25 stunden 50,00 EUR 1.250,00 EUR 1.487,50 EUR

611 28.2 Räumen von Möbeln in Klassenzimmern, Computerraum, einschl wieder einräumen 190 stunden 50,00 EUR 9.500,00 EUR 11.305,00 EUR

611 28.3 halbhohe Schränke ind den Klassenzimmern unter der Lüftungsverkleidung 15 stück 500,00 EUR 7.500,00 EUR 8.925,00 EUR

Summe KGR 600 Ausstattung Lüftung Gebäude 2 18.250,00 EUR 21.717,50 EUR

KGR 700 Nebenkosten
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29.0 Nebenkosten
KGR Pos. Titel Menge Einheit netto EP netto GP brutto GP

700 29.1 Nebenkosten aus KGR 300/400/600 30 % 0,3 pausch 410.850,00 EUR 123.255,00 EUR 146.673,45 EUR

Summe KGR 700 Nebenkosten Lüftung Gebäude 2 123.255,00 EUR 146.673,45 EUR

Summe KGR 300/400/600/700 Gebäude 2 Lüftung 534.105,00 EUR 635.584,95 EUR

Gesamtsumme Geb.2 mit Lüftung und Geb.3 Fluchtweg 1.942.522,55 EUR 2.311.601,83 EUR

Gesamtsumme  Gebäude 2, Brandschutzmassnahmen 1.147.041,55 EUR 1.364.979,44 EUR

Gesamtsumme Gebäude 3, Fluchtweg 262.202,00 EUR 312.021,44 EUR

Gesamtsumme Gebäude 2 Lüftung 534.105,00 EUR 635.584,95 EUR

Aufgestellt: Kirchheim den 27.04.2022

Frank Göbel
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