
Tor- und Schließanlagen Campus Rauner  

Planung 
Bestand 

Kosten der Maßnahmen Circa-Kosten in € brutto 

1. Sicherung Schulgelände West mit zusätzl. Zaun h: 1,6m, Kosten
(38.000.- € - 2.500.-€ durch Integration neue Ballfangzaunelemente)

35.500.- 

2.1 Zusätzliches Tor an Abgang UG 3.500.- 

2.2 Zusätzliche Zaun- Toranlage am neu geschaffenen Zugang 10.500.- 

3. Zusätzlicher Zaun zur Schaffung Trennmöglichkeit
Schulhofbereiche

2.000.- 

4. Zusätzliche Zaunanlage zur Limburgstraße 4.000.- 

5. Geplante Tor-Zaunkombination und vorh. (5.1) erhöhen und
umrüsten

31.500.- 
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Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2022/069 (ö)



6. Einhausung Bolzplatz durch Ergänzung Ballfangzaunelemente 4 m 42.000.- € 

Gesamtkosten  129.000.- 

  
1.  Sicherung Schulgelände West mit zusätzlichem Zaun h: 1,6m  

Zur Sicherung des Schulgeländes entlang des westlichen Fußweges einen neuen Zaun mit  1,6m Höhe 

installieren.  

 

 

 

2. 1 Zusätzliches Zauntor an Abgang UG  

Zwischen Mauer und Gebäude ein neues Tor Höhe 1,40m installieren. Tor mit neuem Schließsystem 

ausstatten.  

 

 



 

 

2.2 Zusätzliche Zaun- Toranlage am neu geschaffenen Zugang 

Hier ist westlich von der Mensa bei Zugang zum Ganztagesbereich eine nicht einsehbare Sackgasse 

geschaffen worden. Eine Tor- und Zaunanlage würden den Bereich schließen. 

 

 
 

3. Zusätzlicher Zaun zur Schaffung der Trennmöglichkeit der Schulhofbereiche 

Zwischen Schulgebäude und der Grenze zu LEKI soll zur Abtrennung vorderem von hinterem 

Schulhofbereich ein neuer Zaun Höhe 1,60m installiert werden.  

 

4. Zusätzliche Zaunanlage zur Limburgstraße 

Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahme wurde die geplante Hecke verlängert und durch einen 

Maschendrahtzaun mit 1,10m Höhe zur unterstützt. Eine spätere Installation wäre sehr aufwendig 

geworden und konnte so direkt mit der Setzung der Hecke verbunden werden. Daher erfolgte die 

Umsetzung direkt.  

5. inklusive 5.1 Geplante Tor-Zaunkombination erhöhen und umrüsten  

Höhere Ausführung der geplanten Zaun- und Toranlage am Zugang zum vorderen Schulhofbereich 

von 1,20 m auf 1,60 m. (5.). sowie der schon bestehenden Zaun- und Toranlage am Zugang zum 

hinteren Schulhofbereich von der bestehenden Höhe 1,20 m auf 1,60m. Tore werden jeweils mit 

neuem Schließsystem ausgestattet. Ein Nachtragsangebot für diese Maßnahme liegt schon vor. Mit 

dieser Anlage wird ab dem Schließungszeitpunkt des vorderen Schulhofbereichs auch die große 

Sackgassensituation hinter / ums Eck der Mensa beendet.  

6.  Einhausung Bolzplatz durch Ergänzung der vorhandenen Ballfangzaunelemente, h: 4,0m  

Zur Sicherung des Ausschlusses der außerschulischen Nutzung werden ergänzend neue 

Ballfangzaunelemente/Toranlagen mit 4,0m Höhe installiert und an den vorhandenen Ballfangzaun 

angeschlossen.   



 
 

 


