

Budget-Nr.	Budget-Text	Var. I (Sanierung Brandschutz)	Var. II (energet. Sanierung)
3000	Maßnahmen zur Interimsunterbringung Rektorat/Kernz.	110.670,00 €	110.670,00 €
3110	Gerüst	- €	30.339,05 €
3130	Kernbohrung (f. Lüftung)	6.664,00 €	6.664,00 €
3210	Dacharbeiten	- €	124.771,50 €
3221	WDVS (Dämmung Auskragung bei Fluchttreppe)	11.328,80 €	- €
3222	WDVS (Dämmung Gesamtgebäude)	- €	147.048,30 €
3270	Tischlerarbeiten	12.138,00 €	12.138,00 €
3310	Metallbau	42.851,90 €	42.851,90 €
3320	Verglasung	- €	356.286,00 €
3301	Verschattung Innen	38.080,00 €	38.080,00 €
3302	Verschattung Außen	- €	74.613,00 €
3341	Malerarbeiten	59.636,85 €	59.636,85 €
3342	Malerarbeiten (f. Lüftung)	2.499,00 €	2.499,00 €
3361	Bodenbelag Aufarbeitung	13.387,50 €	- €
3362	Bodenbelag Austausch	- €	164.220,00 €
3391	Trockenbau, Brandwände	396.270,00 €	396.270,00 €
3392	Trockenbau (f. Lüftung)	16.660,00 €	16.660,00 €
3410	Baureinigung	11.900,00 €	11.900,00 €
	KG 300 gesamt	722.086,05 €	1.594.647,60 €
4101	Abwasser/Wasser/Gas zur Brandschutzsanierung	27.727,00 €	- €
4102	Abwasser/Wasser/Gas zur Gesamtsanierung	- €	99.603,00 €
4201	Heizanlagen / zentr. Wasserwärmungsanlagen BS-San.	23.205,00 €	- €
4202	Heizanlagen / zentr. Wasserwärmungsanlagen Ges.San.	- €	78.183,00 €
4300	Dezentrale Lüftungsgeräte	185.164,00 €	185.164,00 €
4400	Elektrische Anlagen inkl. Beleuchtung	269.951,50 €	269.951,50 €
4500	Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechn. Anlagen	80.206,00 €	80.206,00 €
4800	Gebäudeautomation	- €	30.107,00 €
	KG 400 gesamt	586.253,50 €	743.214,50 €
6100	Ausräumen, Umräumen Mobiliar	17.850,00 €	17.850,00 €
6110	Beschaffung Ersatzmobiliar	22.312,50 €	22.312,50 €
6120	Metallschrank gem. BS Anforderung	14.280,00 €	14.280,00 €
	KG 600 gesamt	54.442,50 €	54.442,50 €
7000	KG 700 Nebenkosten / Planungshonorare	rd. 30%	367.217,95 €
	Summe Maßnahme	1.730.000,00 €	3.080.000,00 €