

OR Jesingen öffentlich

Berichte Juli/August 2019

Art	Gewerk	Submission	Teilnehmer	geprüfte Angebotsergebnisse	Zs.	Ausschlussgründe		
						formal	rechnerisch	technisch
ÖA	Feuerwehrgebäude Jesingen Dachabdichtungsarbeiten	19.06.2019	Bieter 1	121.216,97 €		X		
			Bieter 2	64.506,80 €		X		
			Bieter 3	89.306,64 €				
			Bieter 4	91.927,69 €				
			Bieter 5	88.213,84 €				
			Jakob, Kirchheim unter Teck	83.415,67 €	X			
BA	Trinkbachbrücke BW 189-Jesingen Sanierung	11.07.2019	Blessing, Notzingen	140.771,65 €	X			
			Bieter 2	149.980,41 €				
			Bieter 3	161.096,92 €				
			Bieter 4	160.871,47 €				