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Stadt Kirchheim unter Teck

Brickeninstandsetzung

BW 118 Lindachbrucke im Zuge der Schlierbacher Stral3e

Projekt Nr. 107.1192

Kostenschatzung

Leistung Menge ER GP
BE, Verkehrssicherung, Ampel, etc. 1 Psch 35.000,00 €
Arbeitsgeriist unter der Briicke und Kappen 1 Psch 20.000,00 €
Widerlager Ubergang Briicke/StraRe im Bereich Fahrbahn und Gehwege
freilegen, sanieren und verfillen. Stahlprofile der Fahrbahnabschlisse
ausbauen. Schadstellen instand setzen etc. Psch 12.000,00 €
Wasserhaltung, Fangedamm mit Rohriiberleitung 2x DN 500 Psch 18.000,00 €
Absetz- und Neutralisationsanlage Psch 5.000,00 €
Bohrpacker fir Verpressung der Hohlrdume und Risse mit
Zementsuspension im Altbeton der beiden Widerlagerbereich setzen 300 St 20,00 € 6.000,00 €
Hohlrdume und Risse im Altbeton der beiden Widerlagerbereich mit
Zementsuspension verpressen 30 t 1.300,00 € 39.000,00 €
HDW-Strahlen Briickenkappen, Gesimse und Fahrbahnplatte und
Widerlager 350 m?2 65,00 € 22.750,00 €
Bewehrung strahlen und Korrosionsschutz auftragen 500 m 35,00 € 17.500,00 €
Flachige und Punktuelle Schadstellen instand setzen 1 Psch 15.000,00 €
Bewehrung Stabstahl B 500 B ergénzen 500 kg 3,50 € 1.750,00 €
Profilierung der Fahrbahnplatte mit PPC Mértel zur Erhéhung der
Querneigung der Fahrbahn 5000 kg 2,50 € 12.500,00 €
Teilabbruch Kappen im Zuge des Ausbau der bestehenden
Granitrandsteine und Neuprofilierung Vorderkante Brickenkappe mit
Beton 0/16 C 25/30 LP einschlie3lich Bewehrungserganzungen und
Befestigung mit Hilti Hit Anker 3 m3 3.500,00 € 10.500,00 €
Erhdhung der Betonluiberdeckung Uiber der Bewehrung und den
eingebauten Leerrohren in beiden Briickenkappen mit Beton 0/8
C 25/30 LP 3 m3 850,00 € 2.550,00 €
Untergrundvorbereitung, Grundierung, Kratzspachtelung etc.
Fahrbahnplatte, Gesimse, Gehwegkappen etc. 320 m2 130,00 € 41.600,00 €
Oberflachenschutzsystem einschlie3lich Untergrundvorbereitung,
rutschhemmender Beschichtung R12/V4 der Gehwegkappen 80 m2 90,00 € 7.200,00 €
Dichtungsbahn 1-lagig Fahrbahnplatte und Dichtungsbahnen
Anschlisse Kappen nach ZTV-ING 150 m2 45,00 € 6.750,00 €
Asphaltarbeiten fir Gehweg und Fahrbahnanschlisse, Randsteine und
StralReneinlaufe im Bereich der Briickenanschliisse neu herstellen 80 m?2 250,00 € 20.000,00 €
HeiRvergul3 Fuge zwischen Brickenkappe und Asphaltbelag Bricke 65 m 35,00 € 2.275,00 €
Ubergang Fahrbahn/Briicke System Thormajoint neu herstellen 15 m 600,00 € 9.000,00 €
Vorhandenes Gelander demontieren und neues Flillstabgelander nach
RIZ GEL 4 montieren, Héhe 1,3 m 30 m 430,00 € 12.900,00 €
Nettosumme 317.275,00 €
19% MwSt. 60.282,25 €
Zwischensumme 377.557,25 €
Baunebenkosten, Unvorhergesehenes ca. 30% 113.267,18 €
Bruttosumme 490.824,43 €
Bruttosumme gerundet 491.000,00 €

Dettingen unter Teck, den 30. April 2020
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