

# OR Lindorf öffentlich

# Berichte Juli/August 2020

Art	Gewerk	Submission	Teilnehmer	geprüfte Angebotsergebnisse	Zs.	Ausschlussgründe		
						formal	rechnerisch	technisch
	<b>Stadtgebiet</b>							
öA	<b>Umsetzung EKVO 2020</b>	28.07.2020	Bieter 1	Los 1 - 140.305,56 €				
	Los 1 - Punktaufgrabungen Lindorf			Los 2 - 80.122,31 €				
	Los 2 - Kanalsanierung Bissinger Str.			Los 3 - 78.975,89 €				
	Los 3 - Kanalsanierung Steingastr.		Schwenk, Unterensingen	Los 4 - 73.845,29 €				
	Los 4 - Straßeneinläufe Nabern			<b>Los 1 - 108.864,98 €</b>	<b>X</b>			
				Los 2 - 102.331,20 €				
				Los 3 - 66.993,04 €				
			Most, Dettingen	<b>Los 4 - 63.298,74 €</b>	<b>X</b>			
				Los 1 - 112.546,03 €				
				<b>Los 2 - 79.154,86 €</b>	<b>X</b>			
				<b>Los 3 - 54.984,12 €</b>	<b>X</b>			
				Los 4 - 72.464,21 €				
			Bieter 3	Los 1 - 134.757,47 €				
				Los 2 - 83.970,86 €				
				Los 3 - 72.594,37 €				
				Los 4 - 76.998,93 €				
			Bieter 4	Los 1 - 137.730,60 €				
				Los 2 - 82.203,42 €				
				Los 3 - 66.187,80 €				
				Los 4 - 66.303,83 €				