

**SG Hochbau öffentlich****Berichte Juli/August 2020**

Art	Gewerk	Submission	Teilnehmer	geprüfte Angebotsergebnisse	Zs.	Ausschlussgründe		
						formal	rechnerisch	technisch
öA	Schreinerarbeiten	10.06.2020	Bieter 1	64.597,79 €				
			<b>Binsch, Ostfildern</b>	<b>47.246,47 €</b>	<b>X</b>			
			Bieter 3	58.180,89 €				

## SG Tiefbau öffentlich

Berichte Juli/August 2020

Art	Gewerk	Submission	Teilnehmer	geprüfte Angebotsergebnisse	Zs.	Ausschlussgründe
						formal rechnerisch technisch
öA	<b>Stadtgebiet</b>					
	Herstellung Fußgängerüberwege	24.06.2020	<b>Waggershauser, Kirchheim u.Teck</b>	<b>93.145,76 €</b>	X	
			Bieter 2	249.019,40 €		
			Bieter 3	105.012,12 €		
			Bieter 4	103.185,50 €		
			Bieter 5	110.326,68 €		
öA	<b>Stadtgebiet</b>					
	<b>Umsetzung EKVO 2020</b>					
		28.07.2020	Bieter 1	Los 1 - 140.305,56 €		
	Los 1 - Punktaufgrabungen Lindorf			Los 2 - 80.122,31 €		
				Los 3 - 78.975,89 €		
	Los 2 - Kanalsanierung Bissinger Str.			Los 4 - 73.845,29 €		
			Schwenk, Unterensingen	<b>Los 1 - 108.864,98 €</b>	X	
	Los 3 - Kanalsanierung Steingastr.			Los 2 - 102.331,20 €		
				Los 3 - 66.993,04 €		
	Los 4 - Straßeneinläufe Nabern			<b>Los 4 - 63.298,74 €</b>	X	
			Most, Dettingen	Los 1 - 112.546,03 €		
				<b>Los 2 - 79.154,86 €</b>	X	
				<b>Los 3 - 54.984,12 €</b>	X	
				Los 4 - 72.464,21 €		
			Bieter 3	Los 1 - 134.757,47 €		
				Los 2 - 83.970,86 €		
				Los 3 - 72.594,37 €		
				Los 4 - 76.998,93 €		
			Bieter 4	Los 1 - 137.730,60 €		
				Los 2 - 82.203,42 €		
				Los 3 - 66.187,80 €		
				Los 4 - 66.303,83 €		

Brückenbauwerk Schlierbacher Str.

## SG Tiefbau öffentlich

Berichte Juli/August 2020

Betonsanierung	04.08.2020 Bieter 1	667.010,08 €	
	<b>Blessing, Notzingen</b>	<b>320.562,98 €</b>	<b>X</b>
	Bieter 3	334.852,68 €	
	Bieter 4	454.064,51 €	
	Bieter 5	519.289,09 €	
	Bieter 6	432.485,54 €	
	Bieter 7	432.792,29 €	X

## Stadtwerke öffentlich

## Berichte Juli/August 2020

Art	Gewerk	Submission	Teilnehmer	geprüfte Angebotsergebnisse	Zs.	Ausschlussgründe		
						formal	rechnerisch	technisch
öA	<b>Herrmann Hesse Str.</b> Wasserleitungsauswechslung	29.07.2020	Bieter 1	168.825,40 €				
			Bieter 2	280.393,55 €				
			Bieter 3	166.190,65 €				
			Bieter 4	164.732,27 €				
			<b>Schwenk, Unterensingen</b>	<b>131.566,63 €</b>	<b>X</b>			
			Bieter 6	171.635,77 €				
			Bieter 7	180.929,39 €				
öA	<b>Am Hohenreisach</b> Wasserleitungsauswechslung	29.07.2020	Bieter 1	444.485,21 €				
			<b>Gansloser, Deggingen</b>	<b>405.804,85 €</b>	<b>X</b>			
			Bieter 3	517.366,09 €				
			Bieter 4	488.402,93 €				
			Bieter 5	461.152,17 €				
			Bieter 6	466.390,39 €				
			Bieter 7	472.922,66 €				
			Bieter 8	464.832,46 €				
öA	<b>Metzinger Str.</b> Wasserleitungsauswechslung	29.07.2020	Bieter 1	125.684,12 €				
			Bieter 2	131.879,51 €				
			Bieter 3	125.305,48 €				
			Bieter 4	132.193,41 €				
			Bieter 5	127.829,80 €				
			<b>Waggershauser, Kirchheim</b>	<b>120.280,98 €</b>	<b>X</b>			
			Bieter 7	134.235,80 €				