

OR Nabern öffentlich

Berichte Mai/Juni 2022

Art	Gewerk	Submission	Teilnehmer	geprüfte Angebotsresultate	Zs.	Ausschlussgründe
						formal rechnerisch technisch
ö.A.	Kiga Nabern/Nabern Rohbauarbeiten	02.06.2022	Bieter 1 Keller, Denkendorf	973.688,31 € 717.885,65 €	X	