

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	EP in €	GP in €
----------	-----------------------	-------	---------	---------	---------

Kostenzusammenstellung

Bezuschussungsfähige Kosten:

Lichtsignalanlagen inkl. Steuerungssoftware

Summe Lichtsignalanlage Hegelstraße / Schöllkopfstraße (LSA 12)	14.549,50
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Schöllkopfstraße in Höhe Badwiesen (FLSA 13)	17.564,00
Summe Lichtsignalanlage Schöllkopfstraße / Kolbstraße (LSA 14)	13.806,00
Summe Lichtsignalanlage Schöllkopfstraße / Ein- / Ausfahrt ZOB (LSA 15)	13.192,00
Summe Lichtsignalanlage Schöllkopfstraße / Ziegelstraße (LSA 16)	14.152,00
Summe Lichtsignalanlage Schöllkopfstraße / Dettinger Straße / Gaiserplatz (LSA 17)	15.658,50
Summe Lichtsignalanlage Dettinger Straße / Lenninger Straße (LSA 18)	14.968,50
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Dettinger Straße in Höhe Weisestraße (FLSA 19)	9.799,00
Summe Lichtsignalanlage Jesinger Straße / Einsteinstraße (LSA 20)	15.747,50
Summe Lichtsignalanlage Henriettenstraße / Steingaustraße (LSA 33)	19.749,50
Summe Lichtsignalanlage Henriettenstraße / Kolbstraße (LSA 34)	14.999,50
Summe Lichtsignalanlage Alleenstraße / Hindenburgstraße (LSA 37)	20.491,00
Summe Lichtsignalanlage Kolbstraße / Schülestraße (LSA 38)	21.326,50
Summe Lichtsignalanlage Stuttgarter Straße / Hegelstraße (LSA 40)	49.009,50
Summe Lichtsignalanlage Stuttgarter Straße / Steingaustraße (LSA 43)	19.322,00
Summe Lichtsignalanlage Stuttgarter Straße / Kolbstraße (LSA 44)	19.357,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Alleenstraße in Höhe Max-Eyth-Straße (FLSA 45)	9.959,00
Summe Lichtsignalanlage Alleenstraße / Jesinger Straße (LSA 47)	22.633,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Jesinger Straße in Höhe Teckstraße (FLSA 48)	11.214,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Jesinger Straße in Höhe Kребenstraße (FLSA 49)	21.937,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Jesinger Straße in Höhe Zufahrt Freibad (FLSA 50)	22.429,00
Summe Lichtsignalanlage Jesinger Straße / Zu den Schafhofäckern / Öschweg (LSA 53)	19.072,50
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Alleenstraße in Höhe Plochinger Straße (FLSA 75)	20.950,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Alleenstraße in Höhe Marktstraße / Lammstraße (FLSA 76)	23.322,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Kirchheimer Straße in Höhe Fauslerstraße (FLSA 80)	9.915,00
Summe Lichtsignalanlage Stuttgarter Straße / Fabrikstraße (LSA 100)	10.562,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Stuttgarter Straße in Höhe Bachstraße (FLSA 101)	17.308,50
Summe Lichtsignalanlage Tannenbergsstraße / Eichendorffstraße (LSA 109)	15.205,00
Summe Fußgängerlichtsignalanlage Stuttgarter Straße in Höhe In der Warth (FLSA 110)	20.373,00
Summe Lichtsignalanlage Stuttgarter Straße / Isalde-Kurz-Straße / Lindorfer Straße (LSA 140)	14.152,00
Zwischensumme	532.724,00
7% Baustelleneinrichtung (ohne Berücksichtigung Erstellung Steuerungssoftware)	26.083,68
3% Nebenkosten für Erstellung Steuerungssoftware	4.803,00
Nettosumme	563.610,68
19% MwSt.	107.086,03
Bruttosumme	670.696,71

Ingenieurleistungen:

Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe und Bauoberleitung

Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe und Bauoberleitung	37.563,07
3% Nebenkosten	1.126,89
Nettosumme	38.689,96
19% MwSt.	7.351,09
Bruttosumme	46.041,05

Gesamtkosten

Lichtsignalanlagen inkl. Steuerungssoftware (netto)	563.610,68
Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe und Bauoberleitung (netto)	38.689,96
Nettosumme gesamt	602.300,64
19% MwSt.	114.437,12
Bruttosumme	716.737,76