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LV-Kostenschätzung ST-KH_Gießnauhalle-Nabern_Dachsanierung (0495)

 Projekt (0495)

ST-KH_Gießnauhalle-Nabern_Dachsanierung

 Leistung (LV)

21    Dachabdichtungsarbeiten

    Prognose / Budget

- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur
Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 380.761,18 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 72.344,62 EUR

 Kostenaufstellung, Brutto:  453.105,80 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 453.105,80 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 453.105,80 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.453.105,80 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

 Vertragsbedingungen   

k.A.- Skontovereinbarung:

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Brutto:- Abzüge Netto: k.A. k.A.

 

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000%

- anteilige Baubeschilderung 0,0000%

- anteilige Baureinigung 0,0000%

- anteiliges Bauwasser 0,0000%

- anteiliger Baustrom 0,0000%

- Bauleistungsversicherung 0,0000%

25.06.2024 - Seite 2
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 Projektbeschreibung

Bauherr
Stadt Kirchheim Teck
Ortschaftsverwaltung Nabern
Alte Kirchheimer Straße 7
73230 Kirchheim unter Teck - Nabern

Aufgabenstellung
An der Giesnauhalle müssen zwei Dachflächen der Sporthalle saniert werden. Bei den Dachflächen handelt
es sich um Flachdachflächen mit einem Foliendach als Nullgraddach als Sonderkonstruktion ausgebildet, die
in unterschiedlichen Höhenlagen situiert sind. Die Hauptdachfläche liegt bei +9,3m und die Nebendachfläche
bei +3,8m über Gelände. Beide Dachflächen sind momentan mit 5cm Kies als Auflast beschwert, die
abgeräumt werden sollen und durch eine extensive Dachbegrünung versehen werden sollen. Bei der unteren
Dachfläche muss im Vorfeld die Dachabdichtung nachfixiert und durch neue Abdichtungslagen abgedichtet
werden. Im Vorfeld muss die Attikaabdeckung und die Kappleisten demontiert werden.

Lagerfläche
Auf dem Grundstück stehen dem Auftragnehmer Lagerflächen in Abstimmung mit dem Bauherren und der
Bauleitung zur Verfügung.

Erschließung/Andienung:
Das Objekt kann über die Neustrasse und Seestrasse angefahren werden.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.01   Untertitel   Allgemeine BE

01.01.10  KG:391 KG:391Bauaufzug Material Förder-H 15 m Traglast 200kg aufbauen

abbauen

Bauaufzug für den Materialtransport DIN EN 12158-1, an der
Außenseite von Bauwerken, Förderhöhe '15' m, max. Traglast
200 kg, Bemessungsstrom 16 A, Entfernung zwischen
Stromanschluss und Aufzug bis 25 m, Be- und
Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort verfügbar, aufbauen
und abbauen. Befestigung an Gerüst, Standfläche verdichteter
Untergrund, inklusive 4 Wochen Grundstandzeit.

3.500,00 3.500,00 665,00 4.165,001,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.01.20  KG:391 KG:391Bauaufzug Material Förder-H 15 m Traglast 200kg vorhalten

STLB-Bau 10/2023 000 TA
Bauaufzug für den Materialtransport DIN EN 12158-1, an der
Außenseite von Bauwerken,
Förderhöhe '15' m, max. Traglast 200 kg, Bemessungsstrom 16
A, Entfernung zwischen Stromanschluss und Aufzug bis 25 m,
Be- und Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort verfügbar,
vorhalten, Befestigung an Gerüst, Standfläche verdichteter
Untergrund,
Positionsmenge = Produkt aus  
8 Wochen 
(Vorhaltemenge)
mal  
1 Stück 
(Vorhaltedauer).

250,00 2.000,00 380,00 2.380,008,000 StWo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................
        5.500,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 3
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Allgemeine BEUntertitel01.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

    
Summe Untertitel  01.01  

5.500,00 EURAllgemeine BE, Netto: ...............................

1.045,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

6.545,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.02   Untertitel   Medienversorgung

01.02.10  KG:391 KG:391Anschlussltg Baustrom 400VAC verlegen und räumen

Anschlussleitung zwischen dem Hausanschlußraum und dem
Anschlussverteilerschrank, für Baustrom, Anschluss 400 V AC,
Kabeltyp H07RN-F, auf Boden nach Anweisung des
Auftraggebers verlegen und räumen, , inklusive 4 Wochen
Grundstandzeit.

7,50 375,00 71,25 446,2550,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.02.20     Anschlussltg Baustrom 400VAC vorhalten

wie unter Vorpostion beschrieben, hier jedoch für das Vorhalten
der Anschlussleitung.
Positionsmenge = Produkt aus  
50 m 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 Wochen
(Vorhaltedauer).

1,45 580,00 110,20 690,20400,000 mWo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.02.30  KG:443 KG:443Baustromverteiler Standmontage aufbauen abbauen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Anschlussschrank,  Grundeinsatzzeit (4 Wochen), geeignet für
die Versorgung frequenzgeregelter Antriebe, mit
Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514),
Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des
zuständigen EVU,
Anzahl der Zählerfelder '1' St, Wandlerplatz nach den
technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU,
Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse II,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung
ungeschützt, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
Schutzart IK10 DIN EN 50102, DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C
'50' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE
 

        955,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 4
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01 Titel Baustelleneinrichtung

MedienversorgungUntertitel01.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

955,00Übertrag: ...........................

0411-1),
Höhe über NN '2000' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche,
Kastenbauform, generelle Erweiterung der Verteil- und
Endstromkreise nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar,
Standmontage, einschl. Festplatzsockel, aufbauen und
abbauen, inklusive 4 Wochen Grundstandzeit.

1.454,75 1.454,75 276,40 1.731,151,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.02.40     Baustromverteiler Standmontage vorhalten

wie unter Vorpostion beschrieben, hier jedoch für das Vorhalten
des Baustromverteilers.
Positionsmenge = Produkt aus  
1 Stück 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 Wochen
(Vorhaltedauer).

112,35 898,80 170,77 1.069,578,000 StWo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.02  

3.308,55 EURMedienversorgung, Netto: ...............................

628,62 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

3.937,17 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.03   Untertitel   Bauzaun

01.03.10  KG:391 KG:391Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen

Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen
mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt,
mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
aufstellen und räumen, , inklusive 4 Wochen Grundstandzeit.

12,25 980,00 186,20 1.166,2080,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.03.20  KG:391 KG:391Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten

STLB-Bau 10/2023 000 TA
Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen
mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt,
mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
vorhalten,
 

        980,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 5
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01 Titel Baustelleneinrichtung

BauzaunUntertitel01.03

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

980,00Übertrag: ...........................

Positionsmenge = Produkt aus  
80 m 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 Wochen 
(Vorhaltedauer).

1,75 1.120,00 212,80 1.332,80640,000 mWo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.03.30  KG:391 KG:391Tor abschließbar Metallgitter B 2,75-3m H 1,75-2m einbauen ausbauen

Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter,
vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 2,75 bis 3 m, Höhe über
1,75 bis 2 m, einbauen und ausbauen, , inklusive 4 Wochen
Grundstandzeit.

475,00 475,00 90,25 565,251,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.03.40  KG:391 KG:391Tor abschließbar Metallgitter B 2,75-3m H 1,75-2m vorhalten

STLB-Bau 10/2023 000 TA
Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter,
vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 2,75 bis 3 m, Höhe über
1,75 bis 2 m, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus  
1 Stück 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 Wochen
(Vorhaltedauer).

9,85 78,80 14,97 93,778,000 StWo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.03  

2.653,80 EURBauzaun, Netto: ...............................

504,22 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

3.158,02 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

11.462,35 EURBaustelleneinrichtung, Netto: ...............................

2.177,85 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

13.640,20 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Gerüstbauarbeiten

Nutzung Ausbildung Gerüst

Für die Sanierungsarbeiten der Haupt und Nebendachfläche der
Giesnausporthalle sind folgende Absturzsicherung geplant.

Hauptdachfläche:
         0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 6
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02 Titel Gerüstbauarbeiten

 Nutzung Ausbildung Gerüst

Da an der Hauptdachfläche lediglich des Austausch der
Kiesschüttung gegen eine extensive Dachbegrünung erfolgt, ist
hier kein Fassadengerüst zu stellen. Momentan erfolgt die
Absturzsicherung über eine balstierte provviorische
Absturzsicherung. Diese Absturzsicherung ist im Zuge der
Dachbegrünungsarbeiten Zug um Zug und jeweils nach
Arbeitsfortschritt beim Rückbau des Kies und beim Einbau der
Dachbegrünung höhenmäßig nachzuführen. Das ca. 725m²
Hauptdach mit den Abmessungen von ca. 36 x 20m, hat jeweils
auf der Längsseite 16 und auf der Querseite 8 Punkte und somit
insgeamt 48 balastierte Auflagerpunkte. Dies Auflagerpunkte
sind jeweils im Zuge der Entsorgungs- und Dachbegrünungs-
arbeiten abzusenken oder anzuheben.

Nebendachfläche
Für die Nebendachfläche soll ein Arbeits- und Schutzgerüst den
oberen Dachrand der Attika gegen Absturz sichern. Da das
Gerüst nicht an der Fassade befestigt werden kann, muss es so
ausgebildet werden, das es ohne Gerüstverankerungen in sich
standfest ist. Für die Ausbildung der Standfestigkeit sind
eventuell statisch notwendige Abstrebungen in die EP´s der
Einzelpostionen im Titel 02.02 durch den Auftragnehmer mit
einzukalkulieren.

02.01   Untertitel   Hauptdachfläche

02.01.10     Dachbegrünung, stückweise anheben des Geländers

stückweises absenken oder anheben der provisorischen
balastierten Absturzsicherung am Hauptdach jeweils einmal im
Zuge der Rückbauarbeiten des Kies und einmal im Zuge der
Dachbegrünungsarbeiten.

11,50 1.104,00 209,76 1.313,7696,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  02.01  

1.104,00 EURHauptdachfläche, Netto: ...............................

209,76 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

1.313,76 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.02   Untertitel   Nebendachfläche

02.02.10  KG:392 KG:392Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 

2kN/m2 SW06 H1

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1,
oberste Gerüstlage genutzt,
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 7
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02 Titel Gerüstbauarbeiten

NebendachflächeUntertitel02.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit
herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet,
Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet,
Einrüstung für Dacharbeiten, an senkrechten
Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der
obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagerecht, über
Lastverteiler belastbar, , inklusive 4 Wochen Grundstandzeit.

11,25 6.525,00 1.239,75 7.764,75580,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.02.20  KG:392 KG:392Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst 

längenorientiert 2kN/m2 SW06 H1

STLB-Bau 10/2023 001 TA
Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit hinaus für
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus  
450 m² 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
8 Wochen 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1,
oberste Gerüstlage genutzt,
Einrüstung für Dacharbeiten, an senkrechten
Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m,
über Lastverteiler belastbar.

0,45 2.088,00 396,72 2.484,724.640,000 m2Wo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.02.30     Abstützung freistehendes Gerüst erstellen und abbauen

freistehendes Arbeitsgerüst nach Postion 02.02.10 ohne
Verankerung am Bauwerk, Ausführung mit Abstützung oder
Stützgerüst, inklusive statischer Berechnung, Freiraum für
Abstützung oder Stützgerüste umlaufend vorhanden,
Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler
belastbar, erstellen und abbauen, , inklusive 4 Wochen
Grundstandzeit.

6,25 3.625,00 688,75 4.313,75580,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.02.40     Gebrauchsüberlassung Abstützung freistehendes Gerüst

wie unter Vorposition beschrieben, hier jedoch die
Gebrauchsüberlassung der Abstützungen.
Positionsmenge = Produkt aus  
450 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
8 Wochen 

0,22 1.020,80 193,95 1.214,754.640,000 m²Wo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        13.258,80Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 8
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02 Titel Gerüstbauarbeiten

NebendachflächeUntertitel02.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

13.258,80Übertrag: ...........................

02.02.50  KG:392 KG:392Aufbau Abbau Treppenaufgang einläufig H 9-10m Lauf-B

0,5-0,75m

Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis
zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite
(Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, , inklusive 4 Wochen
Grundstandzeit.

1.650,00 1.650,00 313,50 1.963,501,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.02.60  KG:392 KG:392Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 9-10m Lauf-B

0,5-0,75m

STLB-Bau 10/2023 001 TA
Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit hinaus für
Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus  
1 Stück 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
8 Wochen 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage,
Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis
0,75 m.

65,00 520,00 98,80 618,808,000 StWo MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  02.02  

15.428,80 EURNebendachfläche, Netto: ...............................

2.931,47 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

18.360,27 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

16.532,80 EURGerüstbauarbeiten, Netto: ...............................

3.141,23 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

19.674,03 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Rückbau und Entsorgung Dachbelag

03.01   Untertitel   Rückbau und Entsorgung Hauptdachfläche

        

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 9
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03 Titel Rückbau und Entsorgung Dachbelag

Rückbau und Entsorgung HauptdachflächeUntertitel03.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Hinweistext: Rückbau Kies Hauptdachfläche

Der Rückbau des balastierenden Kies an der Hauptdachfläche
und der hierfür als Ersatz für die Auflast vorgesehne extensive
Dachbegrünung ist durch den Auftragnehmer eigenständig und
abschnittsweise zu planen und auszuführen. Eventuelle
Mehrkosten sind hierfür in die Position für den Rückbau des
Kies und den Titel der Dachbegrünung mit einzukalkulieren. 

03.01.10  KG:594 KG:594Schüttung Kies Rückbau 19kN/m3 D 5 cm v.Hand laden LKW AN

nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2023 084 TA
Aufnehmen der losen Schüttung aus Kies, im Rahmen einer
Rückbaumaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3,
Abbruchdicke '5' cm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

22,50 16.312,50 3.099,38 19.411,88725,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

03.01.20  KG:446 KG:446Abbruch und Entsorgung Blitzschutz

Abbruch und Entsorgung Blitzschutz Schutzklasse III,
bestehend aus 6 Fangstangen, Höhe bis ca. 1,5m und 100m
Ableiter auf Flachdachfläche inkl Dachleitungshalter.
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 17401
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

350,00 66,50 416,501,000 psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

    
Summe Untertitel  03.01  

16.662,50 EURRückbau und Entsorgung Hauptdachfläche, Netto: ...............................

3.165,88 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

19.828,38 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03.02   Untertitel   Rückbau und Entsorgung Nebendachfläche
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03 Titel Rückbau und Entsorgung Dachbelag

Rückbau und Entsorgung NebendachflächeUntertitel03.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Hinweistext Rückbau und Entsorgung Nebendachfläche

Der Rückbau des balastierenden Kies an der Hauptdachfläche
und der hierfür als Ersatz für die Auflast vorgesehne extensive
Dachbegrünung ist durch den Auftragnehmer eigenständig und
abschnittsweise zu planen und auszuführen. Eventuelle
Mehrkosten sind hierfür in die Position für den Rückbau des
Kies und den Titel der Dachbegrünung mit einzukalkulieren. 

03.02.10  KG:594 KG:594Rückbau Schüttung Kies, laden, sammeln auf LKW, entsorgen, D 5 cm

STLB-Bau 10/2023 084 TA
Aufnehmen der losen Schüttung aus Kies, im Rahmen einer
Rückbaumaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3,
Abbruchdicke '5' cm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

22,50 17.212,50 3.270,38 20.482,88765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

03.02.20  KG:446 KG:446Abbruch und Entsorgung Blitzschutz

Abbruch und Entsorgung Blitzschutz Schutzklasse III,
bestehend aus 6 Fangstangen, Höhe bis ca. 1,5m und 100m
Ableiter auf Flachdachfläche inkl Dachleitungshalter.
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

350,00 66,50 416,501,000 psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

03.02.30  KG:394 KG:394Attikabdeckung rückbauen, zwischenlagern

Attikaabdeckung aus Aluminium rückbauen und nach Angabe
der Bauleitung auf der Liegenschaft zwischenlagern für den
späteren Wiedereinbau, Dicke ca. 0,7 mm, Zuschnittbreite ca.
70 mm, Rückbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, nach Angabe Bauleitung
zwischenlagern, für späteren Wiedereinbau.

15,65 1.878,00 356,82 2.234,82120,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        19.440,50Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 11
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03 Titel Rückbau und Entsorgung Dachbelag

Rückbau und Entsorgung NebendachflächeUntertitel03.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

19.440,50Übertrag: ...........................

03.02.40     Rückbau und Entsorgung Kappleiste am Wandanschluß

Abbruch und Entsorgung einer Aluminium Kappleiste, an
aufgehender Wand, Breite ca. 60mm
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 17401
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

8,35 542,75 103,12 645,8765,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  03.02  

19.983,25 EURRückbau und Entsorgung Nebendachfläche, Netto: ...............................

3.796,82 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

23.780,07 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

36.645,75 EURRückbau und Entsorgung Dachbelag, Netto: ...............................

6.962,69 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

43.608,44 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Dachabdichtungsarbeiten

04.01   Untertitel   Dachabdichtungsarbeiten Nebendachfläche

Hinweistext Nullgraddach

Die nachfolgend beschriebenen Dachabdichtungsarbeiten
werden auf dem vorhanden Nullgraddach mit folgendem Aufbau
ausgeführt:

- Dachabdichtung einlagig, aus Kunststoffbahnen 
FPO BV, Dicke 2mm
- Wärmedämmschicht Flachdach PS-Hartschaum 
EPS DAA,   2- lagig lose verlegt, Dicke 240mm
- Dampfsperre Bitumenbahn AL+G200S4, Dicke 0,4mm
- Untergrund Stahltrapezblech

04.01.10     Dachfläche reinigen mit Hochdruck

bestehende Dachabdichtung einlagig, aus Kunststoffbahn FPO
BV, Dicke 2mm mit Hochdruckreiniger und emulgierenden
Reinigungsmitteln gründlich reinigen.

6,00 4.590,00 872,10 5.462,10765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        4.590,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 12
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04 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten NebendachflächeUntertitel04.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

4.590,00Übertrag: ...........................

04.01.20     alte Aufstockelemente erneuern

bestehende alte Aufstockelemente ausbauen und entsorgen.
Neue Aufstockelement, passend zu bestehendem
Gully liefern, rückstausicher einsetzen,
Wärmedämmung anpassen und Gully eindichten.
inkl. Laubfangkorb
Anschlußkragen: Polymerbitumenflansch
Nennweite: 100mm

300,00 3.000,00 570,00 3.570,0010,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.30     Zwangsentlüfter in vorhandenen Dachaufbau einbauen

liefern von Entlüftern sowie Einbau in den durchfeuchteten
Dachaufbau als Zwangslüfter aus Aluminium mit Klebeflansch,
Durchmesser 100/100mm, Gesamthöhe ca. 400mm

285,00 5.700,00 1.083,00 6.783,0020,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.40     kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn NOVA-SK 2 mm auf bestehende Kunststoffbahn aufbringen

auf bestehender einlagiger Kunststoffdachabdichtungsbahn
FPO BV, Dicke 2mm, eine Kaschierlage kaltselbstklebende
Polymerbitumen auf Basis von Polymeren (EPDM) und
Polyolefinen (APP-IPP) aufbringen.
Flächen- und Naht kaltverklebend gemäß DIN SPEC 20000-201
Produkt: NOVA-SK
Dicke: 2 mm
Anwendungstyp: DZ
Brandklasse E nach DIN EN 13501
Oberseite: flämmbare Abschweißfolie
Unterseite: mit selbstklebendem Adhaesiv-
compound und abziehbarer Folie, beidseitig selbstklebende
 Ränder mit 8 cm Abziehfolie und Sicherheitsnaht
mit dimensionsstabiler Verbundträgereinlage
NOVA-SK durch Abziehen der unterseitigen Folie mit
8 cm Naht- und 15 cm Stoßüberdeckung abrollen und
aufkleben bei gleichzeitigem Entfernen der
Abziehfolie im Überdeckungsbereich.
Bei den Kopfstößen der unteren Bahnen ist ein
45°-Eckschnitt auszuführen.
Nähte und Stöße sind bei witterungsbedingten
Beeinträchtigungen (Kälte / hohe Luftfeuchtigkeit)
zusätzlich mit einem Nahtbrenner oder geeignetem
Heißluftgerät sorgfältig zu verflämmen.

20,00 15.300,00 2.907,00 18.207,00765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        28.590,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 13
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04 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten NebendachflächeUntertitel04.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

28.590,00Übertrag: ...........................

04.01.50     kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn an Wandanschluss hochführen

wie unter Postion 04.01.40 beschrieben, hier jedoch den
senkrechten Wandanschluss herstellen, Höhe bis ca. 30cm.

15,35 997,75 189,57 1.187,3265,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.60     kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn auf Attika hochführen

wie unter Postion 04.01.40 beschrieben, hier jedoch den
senkrechten Wandanschluss und oberen Abschluss an der
Attika herstellen, Höhe bis ca- 30cm, Breite bis ca. 45cm

12,75 1.530,00 290,70 1.820,70120,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.70     Windsogeberchnung EC1991 inklusive Verlegeplan

für die Nachbefestigung des bestehenden Dachaufbaus und der
kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahn in das
Stahltrapezblech sind die Anzahl der Befestigungsmittel aus
Kunststofftülle mit Edelstahlschrauben über eine
Windsogberechnung nach EC1991 nachzuweisen und in einem
Verlegeplan darzustellen.

250,00 47,50 297,501,000 psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

04.01.80     mechanische Nachfixierung Polymerbitumenbahn in bestehenden Dachaufbau

Der vorhandenen Schichtenaufbau ist mechanisch in der
Fläche der Kaschierlage mit Befestigungsmitteln in das
Stahltapezblech nachzubefestigen.
Befestigungsmittel als durchtrittsichere Befestigung mit
Kunststofftülle und Edelstahlschraube 
Dicke Dachaufbau bis 250mm
Untergrund: Trapezblech

15,00 11.475,00 2.180,25 13.655,25765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.90     Abdeckstreifen über Nachfixierung

Abdeckstreifen über Nachfixierung aus NOVA-
APP  Breite 200 mm liefern und vollflächig
aufschweissen.

8,00 6.120,00 1.162,80 7.282,80765,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.100     NOVASTAR-ISOROOF als Regenerationslage verklebt auf Folie

REGENERATIONSLAGE= 1 Lage
Liefern und Verlegen der Dachabdichtung, 1-lagig, Flächen- und
nahtverschweißbar gemäß DIN SPEC 20000-201
Produkt: NOVASTAR-ISOROOF
Dicke: 4,0 mm
Anwendungstyp: DO
Eigenschaftklasse: E1
Oberfläche: schwarz
 

        48.962,75- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten NebendachflächeUntertitel04.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

48.962,75Übertrag: ...........................

Unterseite: Abschweißfolie / TNT-Vlies Brandklasse E nach DIN
EN 13501 Thermoplastcopolymer auf Basis von Polymeren
(EPDM) und Polyolefinen (APP/IPP) und schweißbarer
Komponente aus kunststoffmodifiziertem Dest.-Bitumen mit
dimensionsstabiler Verbundträgereinlage. Plastomere
Eigenschaften, Wärmestandfest auch an senkrechten Flächen >
150° C, UV- resistent und witterungsbeständig, entsprechend
DIN18234, T1-3, " Baulicher Brandschutz im Industriebau",
Güteüberwacht nach DIN 18200. Widerstandsfähig gegenüber
Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 1187 Broof (t1),
bei einlagige Verlegung auf allen Folienabdichtungen.
PVC- und halogenfrei, ohne Chlor und frei von toxischen
Stoffen. 10 Jahre versicherte Materialgarantie

NOVASTAR-ISOROOF liefern und mit 12 cm- Naht- und 15 cm
Stoßüberdeckung als Regenerationslage auf den
Bestandsschichten vollflächig aufschweißen, so dass eine
Quellraupe von ca. 10 mm austritt. Bei Kopfstössen ist an der
unteren Bahn ein 45° Eckenschnitt auszuführen.

40,00 30.600,00 5.814,00 36.414,00765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.110     NOVASTAR-ISOROOF als Regenerationslage verklebt auf Folie

REGENERATIONSLAGE= 2. Lage
Liefern und Verlegen der Dachabdichtung, 1-lagig, Flächen- und
nahtverschweißbar gemäß DIN SPEC 20000-201
Produkt: NOVASTAR-ISOROOF
Dicke: 6,2 mm
Anwendungstyp: DO
Eigenschaftklasse: E1
Oberfläche: schwarz
Unterseite: Abschweißfolie / TNT-Vlies
Brandklasse E nach DIN EN 13501 Thermoplastcopolymer auf
Basis von Polymeren (EPDM) und Polyolefinen (APP/IPP) und
schweißbarer Komponente aus kunststoffmodifiziertem
Dest.-Bitumen mit dimensionsstabiler Verbundträgereinlage.
Plastomere Eigenschaften, Wärmestandfest auch an
senkrechten Flächen > 150° C, UV- resistent und
witterungsbeständig, entsprechend DIN18234, T1-3, " Baulicher
Brandschutz im Industriebau", Güteüberwacht nach DIN 18200.
Widerstandsfähig gegenüber Flugfeuer und strahlende Wärme
nach DIN EN 1187 Broof (t1), bei einlagige Verlegung auf allen
Folienabdichtungen. PVC- und halogenfrei, ohne Chlor und frei
von toxischen Stoffen.10 Jahre versicherte Materialgarantie
 

        79.562,75- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 15
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04 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten NebendachflächeUntertitel04.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

79.562,75Übertrag: ...........................

NOVASTAR-ISOROOF liefern und mit 12 cm-
Naht- und 15 cm Stoßüberdeckung als Regenerationslage auf
den Bestandsschichten vollflächig aufschweißen, so dass eine
Quellraupe von ca. 10 mm austritt. Bei Kopfstössen ist an der
unteren Bahn ein 45° Eckenschnitt auszuführen.

40,00 30.600,00 5.814,00 36.414,00765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.120     Wandanschluss zweilagig mit Keil

Wandanschluss wie folgt herstellen:
·Senkrechten Anschlussbereich vorstreichen.
·Keil 10/10 aus Mineralfaser einbauen
·Anschlussstreifen liefern und fachgerecht in der
 Senkrechten aufschweißen.
In der Ebene mit der Flächenabdichtung homogen
verschweißen.
Anschlusshöhe: ca. 25cm
1. Anschlussstreifen:  NOVA-SK 3
2. Anschlussstreifen:  NOVASTAR
Zuschnitt: ca. 50cm

40,00 2.600,00 494,00 3.094,0065,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.130     Wandanschluss Eckausbildung als Zulage

als Zulage zur  Vorpostion des Wandanschlusses,
die Ausbildung einer fachgerechten Ecke mit
separaten Bahnenzungen.

65,00 130,00 24,70 154,702,000 St. MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.140     Wandanschlussprofil Alu mit Versiegelung

Wandanschluss-Profil aus Aluminium als biegesteife Schiene
liefern und nach Herstellervorschrift an der Wand mit
Edelstahlschrauben inkl. Neoprendichtung befestigen und
dieAbdichtungsbahn darin einklemmen. Herstellen der oberen
Verwahrung mit dauerelastischer Dichtungsmasse.

30,00 1.950,00 370,50 2.320,5065,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.150     Attikaeindichtung zweilagig mit Keil

Attika wie folgt eindichten:
·Senkrechten und waagerechten Anschlußbereich
 mit Bitumenvoranstrich grundieren.
·Keil 10/10 aus MiFa im Übergang einbauen
·Anschlussstreifen liefern und fachgerecht in der
 Senkrechten und auf der Attika aufschweißen.
In der Ebene mit der Flächenabdichtung homogen
verschweißen.
(Verwendung von Zuschnitten in Rollenbreite und
Verarbeitung nach Herstellervorschrift)
 

        114.842,75- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten NebendachflächeUntertitel04.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

114.842,75Übertrag: ...........................

1. Anschlussstreifen:  NOVA-SK 3
2. Anschlussstreifen:  NOVASTAR
Die Anschlussbahnen werden im Lagenversatz und
fluchtgerecht angeordnet!
Anschlusshöhe: ca. 25cm
Zuschnitt: ca. 50cm

25,00 3.000,00 570,00 3.570,00120,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.160     Attika Eckausbildung als Zulage

als Zulage zur  Vorpostion der Attika, die Ausbildung
einer fachgerechten Ecke mit separaten
Bahnenzungen.

70,00 420,00 79,80 499,806,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.170  KG:363 KG:363Anschluss Dachabdichtung Ablauf DN100 Klebeflansch FLK D 

2,1mm Einlage 110g/m2

Anschluss der Abdichtung von Dächern an Ablauf, DN 100, mit
Klebeflansch, Flansch grundieren, aus Flüssigkunststoff,
2-komponentig auf PUR-Basis, Anwendungsklasse K1,
Einwirkungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 2,1 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110
g/m2, Untergrund Novastar-Isoroof

63,35 1.900,50 361,10 2.261,6030,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.180  KG:363 KG:363Anschluss Dachabdichtung Rohrdurchführung Durchm. 

100-125cm Klebeflansch FLK D 2,1mm Einlage 110g/m2

Anschluss der Abdichtung von Dächern an Rohrdurchführung,
Durchmesser über 100 bis 125 cm, mit Klebeflansch,
Abdichtung hochführen, Flansch grundieren, aus
Flüssigkunststoff, 2-komponentig auf PUR-Basis,
Anwendungsklasse K1, Einwirkungsklasse I A, Dauerhaftigkeit
W3, Nutzlastklasse P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3,
Mindestdicke der Abdichtung 2,1 mm, mit Einlage nach
Zulassung, mind. 110 g/m2, Untergrund Novastar-Isoroof

102,75 1.438,50 273,32 1.711,8214,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.190  KG:363 KG:363Anschluss Dachabdichtung Aufsetzkranz L 1,5 m B 1 m

Klebeflansch FLK D 2,1mm Einlage 110g/m2

Anschluss der Abdichtung von Dächern an Aufsetzkranz für
Lichtkuppel,
Lichte Länge '1,5' m,
 

        121.601,75- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten NebendachflächeUntertitel04.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

121.601,75Übertrag: ...........................

Lichte Breite '1' m, eckig, mit Klebeflansch, Abdichtung
hochführen, Flansch grundieren, aus Flüssigkunststoff,
2-komponentig auf PUR-Basis, Anwendungsklasse K1,
Einwirkungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 2,1 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110
g/m2, Untergrund Bitumenbahn, Novastar-Isoroof

545,00 2.180,00 414,20 2.594,204,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

04.01.200  KG:363 KG:363Anschluss Dachabdichtung Durchführung L 0,5 m B 0,1 m 

Klebeflansch FLK D 2,1mm Einlage 110g/m2

Anschluss der Abdichtung von Dächern an eckige
Durchführung,
Lichte Länge '0,5' m,
Lichte Breite '0,1' m, mit Klebeflansch, Abdichtung hochführen,
aus Flüssigkunststoff, 2-komponentig auf PUR-Basis,
Anwendungsklasse K1, Einwirkungsklasse I A, Dauerhaftigkeit
W3, Nutzlastklasse P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3,
Mindestdicke der Abdichtung 2,1 mm, mit Einlage nach
Zulassung, mind. 110 g/m2, Untergrund Bitumenbahn
Novastar-Isoroof

145,25 871,50 165,59 1.037,096,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  04.01  

124.653,25 EURDachabdichtungsarbeiten Nebendachfläche, Netto: ...............................

23.684,12 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

148.337,37 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

124.653,25 EURDachabdichtungsarbeiten, Netto: ...............................

23.684,12 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

148.337,37 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Dachbegrünung

05.01   Untertitel   Dachbegrünung Hauptdachfläche

05.01.10  KG:363 KG:363Trennlage/Ausgleichsschicht PE-Schaummatte D 4mm lose verlegen

STLB-Bau 10/2023 021
Trennlage/Ausgleichsschicht aus PE-Schaummatten,
geschlossenzellig, Dicke 4 mm, lose verlegen, Nähte lose
überlappen.

9,78 7.090,50 1.347,20 8.437,70725,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        7.090,50Übertrag: ................................
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05 Titel Dachbegrünung

Dachbegrünung HauptdachflächeUntertitel05.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

7.090,50Übertrag: ...........................

05.01.20  KG:363 KG:363Dränschicht Dachbegrünung Kautschuk-Noppenpl. D 20mm 

5000-10000g/m2 einseitiger Vlieskaschierung Wasserspeicher 

5-10l/m2

STLB-Bau 10/2023 003
Dränschicht für Dachbegrünung aus Kautschuk-Noppenplatten,
Dicke 20 mm, Flächenmasse über 5000 bis 10000 g/m2, mit
einseitiger Vlieskaschierung, mit Wasserspeicher, über 5 bis 10
l/m2.

17,25 12.506,25 2.376,19 14.882,44725,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.01.30  KG:363 KG:363Horizontale Filterschicht Geotextil Flächen auf Bauwerk 

Überlappungs-B 10cm

STLB-Bau 10/2023 010
Horizontale Filterschicht aus Geotextilien, für Flächen auf
Bauwerken, Überlappungsbreite mind. 10 cm,
Stempeldurchdrückkraft 1000 bis 1500 N, wirksame
Öffnungsweite (DW) 0,1 bis 0,15 mm, Abrechnung in der
Horizontalprojektion.

6,25 4.531,25 860,94 5.392,19725,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.01.40  KG:363 KG:363Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung 35-65Vol.% D 10cm

STLB-Bau 10/2023 003
Vegetationstragschicht für mehrschichtige Dachbegrünung, als
Vegetationssubstrat für Extensivbegrünung, -
Dachbegrünungsrichtlinien - Richtlinien für Planung, Bau und
Instandhaltung von Dachbegrünungen, aus Sand, Kompost,
gütegesichert, Lava, Gehalt an organischer Substanz bis 90 g/l,
Korngröße 0/1 bis 0/12,5 mm, Gehalt an Feinanteilen kleiner
0,063 mm bis 20 %, Wasserdurchlässigkeit 0,6 bis 70 mm/min,
max. Wasserkapazität 35 bis 65 Vol.-%, Luftkapazität größer
gleich 10 %, pH-Wert über 6 bis 7, bis 2,5 g/l Gehalt an
löslichen Salzen im Wasserextrakt, gleichmäßige Schichtdicke,
Schichtdicke 10 cm.

36,55 26.498,75 5.034,76 31.533,51725,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.01.50  KG:363 KG:363Ansaat Dachbegrünung Nasssaatverfahren RSM6.1 3g/m2 

Sprossen 40g/m2

STLB-Bau 10/2023 003
Ansaat zur Dachbegrünung im Nasssaatverfahren und
zusätzlichem Ausstreuen von Sprossen, mit RSM Rasen 6.1,
Saatgutmenge 3 g/m2, 60 % Flächenbildner (z. B. Sedum
album/Sedum sexangulare/Sedum acre) 40 % Horstbildner (z.
B. Sedum kamtschaticum/Sedum spurium/Sedum floriferum),
Sprossenmenge 40 g/m2.

6,25 4.531,25 860,94 5.392,19725,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        55.158,00Übertrag: ................................
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05 Titel Dachbegrünung

Dachbegrünung HauptdachflächeUntertitel05.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

55.158,00Übertrag: ...........................

05.01.60  KG:363 KG:363Kiesleiste Dachbegrünung Alu Winkelprofil gelocht/geschlitzt H 

6cm D 1-2mm

STLB-Bau 10/2023 003
Kiesleiste für Dachbegrünung, aus Aluminium, als Winkelprofil,
gelocht/geschlitzt, Höhe 6 cm, Dicke über 1 bis 2 mm.

36,55 4.093,60 777,78 4.871,38112,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.01.70  KG:363 KG:363Auflast Kiesschüttung, B 50cm, D 10cm

Oberflächenschutz/Auflast als Schüttung aus gewaschenem
Kies, Körnung 16/32, Breite 50cm, Schüttdicke 100 mm,
Verlegung ganzflächig.

25,35 887,25 168,58 1.055,8335,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  05.01  

60.138,85 EURDachbegrünung Hauptdachfläche, Netto: ...............................

11.426,38 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

71.565,23 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05.02   Untertitel   Dachbegrünung Nebendachfläche

05.02.10     NOVAR-WS Wurzelschutzlage/Wurzelschutzschicht

Liefern und Verlegen der
Wurzelschutzlage/Wurzelschutzschicht
gemäss Flachdachrichtlinien, Ausgabe 1992/1995 resp. nach
dem LDA-Verfahren MA-39-VFA-2092.
Flächen- und nahtverschweißbar gemäß
DIN SPEC 20000-201
Produkt:NOVAR-WS
Dicke:mind. 3 mm
Eigenschaftklasse:  E1
Oberfläche: beschiefert
Unterseite: abflämmbare Trennfolie
Brandklasse E nach DIN EN 13501
UV- und witterungsbeständig, auch bei
vegetationsfreier Langzeitbewitterung.
Thermoplastcopolymer auf Basis von Polymeren

25,00 19.125,00 3.633,75 22.758,75765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.02.20  KG:363 KG:363Trennlage/Ausgleichsschicht PE-Schaummatte D 4mm lose verlegen

STLB-Bau 10/2023 021
Trennlage/Ausgleichsschicht aus PE-Schaummatten,
geschlossenzellig, Dicke 4 mm, lose verlegen, Nähte lose
überlappen.

        19.125,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 25.06.2024 - Seite 20



Wörner Architekten, Birkenwaldstrasse 172, 70191 Stuttgart

LV-Kostenschätzung ST-KH_Gießnauhalle-Nabern_Dachsanierung (0495)

            
21 DachabdichtungsarbeitenLV

05 Titel Dachbegrünung

Dachbegrünung NebendachflächeUntertitel05.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

19.125,00Übertrag: ...........................

9,78 7.481,70 1.421,52 8.903,22765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.02.30  KG:363 KG:363Dränschicht Dachbegrünung Kautschuk-Noppenpl. D 20mm 

5000-10000g/m2 einseitiger Vlieskaschierung Wasserspeicher 

5-10l/m2

STLB-Bau 10/2023 003
Dränschicht für Dachbegrünung aus Kautschuk-Noppenplatten,
Dicke 20 mm, Flächenmasse über 5000 bis 10000 g/m2, mit
einseitiger Vlieskaschierung, mit Wasserspeicher, über 5 bis 10
l/m2.

17,25 13.196,25 2.507,29 15.703,54765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.02.40  KG:363 KG:363Horizontale Filterschicht Geotextil Flächen auf Bauwerk 

Überlappungs-B 10cm

STLB-Bau 10/2023 010
Horizontale Filterschicht aus Geotextilien, für Flächen auf
Bauwerken, Überlappungsbreite mind. 10 cm,
Stempeldurchdrückkraft 1000 bis 1500 N, wirksame
Öffnungsweite (DW) 0,1 bis 0,15 mm, Abrechnung in der
Horizontalprojektion.

6,25 4.781,25 908,44 5.689,69765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.02.50  KG:363 KG:363Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung 35-65Vol.% D 10cm

STLB-Bau 10/2023 003
Vegetationstragschicht für mehrschichtige Dachbegrünung, als
Vegetationssubstrat für Extensivbegrünung, -
Dachbegrünungsrichtlinien - Richtlinien für Planung, Bau und
Instandhaltung von Dachbegrünungen, aus Sand, Kompost,
gütegesichert, Lava, Gehalt an organischer Substanz bis 90 g/l,
Korngröße 0/1 bis 0/12,5 mm, Gehalt an Feinanteilen kleiner
0,063 mm bis 20 %, Wasserdurchlässigkeit 0,6 bis 70 mm/min,
max. Wasserkapazität 35 bis 65 Vol.-%, Luftkapazität größer
gleich 10 %, pH-Wert über 6 bis 7, bis 2,5 g/l Gehalt an
löslichen Salzen im Wasserextrakt, gleichmäßige Schichtdicke,
Schichtdicke 10 cm.

36,55 27.960,75 5.312,54 33.273,29765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        72.544,95Übertrag: ................................
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05 Titel Dachbegrünung

Dachbegrünung NebendachflächeUntertitel05.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

72.544,95Übertrag: ...........................

05.02.60  KG:363 KG:363Ansaat Dachbegrünung Nasssaatverfahren RSM6.1 3g/m2 

Sprossen 40g/m2

STLB-Bau 10/2023 003
Ansaat zur Dachbegrünung im Nasssaatverfahren und
zusätzlichem Ausstreuen von Sprossen, mit RSM Rasen 6.1,
Saatgutmenge 3 g/m2, 60 % Flächenbildner (z. B. Sedum
album/Sedum sexangulare/Sedum acre) 40 % Horstbildner (z.
B. Sedum kamtschaticum/Sedum spurium/Sedum floriferum),
Sprossenmenge 40 g/m2.

6,25 4.781,25 908,44 5.689,69765,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.02.70  KG:363 KG:363Kiesleiste Dachbegrünung Alu Winkelprofil gelocht/geschlitzt H 

6cm D 1-2mm

STLB-Bau 10/2023 003
Kiesleiste für Dachbegrünung, aus Aluminium, als Winkelprofil,
gelocht/geschlitzt, Höhe 6 cm, Dicke über 1 bis 2 mm.

36,55 6.579,00 1.250,01 7.829,01180,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

05.02.80  KG:363 KG:363Auflast Kiesschüttung, B 50cm, D 10cm

Oberflächenschutz/Auflast als Schüttung aus gewaschenem
Kies, Körnung 16/32, Breite 50cm, Schüttdicke 10 cm,
Verlegung ganzflächig.

25,35 1.394,25 264,91 1.659,1655,000 m2 MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  05.02  

85.299,45 EURDachbegrünung Nebendachfläche, Netto: ...............................

16.206,90 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

101.506,35 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

145.438,30 EURDachbegrünung, Netto: ...............................

27.633,28 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

173.071,58 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Flaschnerarbeiten

06.01   Untertitel   Flaschnerarbeiten Nebendachfläche
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06 Titel Flaschnerarbeiten

Flaschnerarbeiten NebendachflächeUntertitel06.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

06.01.10     Zwischengelagerte Attikaabdeckung einbauen

zwischengelagerte Attikaabdeckung aus Pos. 03.02.30 mit
neuen Haften auf Holzwerkstoffplatte auf Attika aufbringen und
im Gefälle ausrichten, Wiedereinbau mit Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, inklusive sämtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel

35,25 4.230,00 803,70 5.033,70120,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

06.01.20     Zwischengelagerte Attikaabdeckung als Aussenecke einbauen

zwischengelagerte Attikaaussenecke aus Pos. 03.02.30 mit
neuen Haften auf Holzwerkstoffplatte auf Attika aufbringen und
im Gefälle ausrichten, Wiedereinbau mit Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, inklusive sämtlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel

88,35 353,40 67,15 420,554,000 Stk. MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

06.01.30  KG:363 KG:363Abdeckwinkel aus Alu D 1mm 

Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet an Profilitverglasung

Abdeckwinkel als unterer Abschluß der Profilitverglasung aus
Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 1 mm,
beschichtet, Zuschnittbreite 250 mm, 4 x gekantet, mechanisch
über Schrauben am Blendrahmen der Profilit-Verglasung über
Schrauben befestigen.

45,23 1.673,51 317,97 1.991,4837,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  06.01  

6.256,91 EURFlaschnerarbeiten Nebendachfläche, Netto: ...............................

1.188,81 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

7.445,72 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  06
 

6.256,91 EURFlaschnerarbeiten, Netto: ...............................

1.188,81 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

7.445,72 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07   Titel   Absturzsicherung

Planungshinweise Absturzsicherung

Mindestaustattungsklasse von Dächern

Das zuvor beschriebenes Flachdach wir in die
Nutzungskategorie C3 eingestuft, da hier Wartungsintervalle
< 2 Jahre ausgeführt werden müssen.

        0,00Übertrag: ................................
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07 Titel Absturzsicherung

Absturzsicherung HauptdachflächeUntertitel07.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

07.01   Untertitel   Absturzsicherung Hauptdachfläche

07.01.10  KG:369 KG:369Sicherheitsgeländer Alu H 1,3m

Sicherheitsgeländer der Ausstattungsklasse 3, einschl.
Bordbrett, DIN EN 13374 Schutzklasse A, aus Aluminium,
Geländerhöhe 1,3 m, auf Flachdach vor Attika, Dachneigung bis
5 Grad, durchdringungsfrei mit Auflast befestigen, Untergrund
Abdichtung aus Bitumenbahnen.

125,35 14.039,20 2.667,45 16.706,65112,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

07.01.20  KG:369 KG:369Ecke Sicherheitsgeländer Alu H 1,3m Schenkellänge 0,4/1,2 m 

95Grad

Ecke für Sicherheitsgeländer, DIN EN 13374 Schutzklasse A,
aus Aluminium, Geländerhöhe 1,1 m,
Schenkellänge1 ca. '0,4' m, Schenkellänge2 ca. 1,2 m, 
ca. 90 Grad, auf Flachdach vor Attika, Dachneigung waagerecht
befestigen

635,78 2.543,12 483,19 3.026,314,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  07.01  

16.582,32 EURAbsturzsicherung Hauptdachfläche, Netto: ...............................

3.150,64 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

19.732,96 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07.02   Untertitel   Absturzsicherung Nebendachfläche

07.02.10  KG:369 KG:369Sicherheitsgeländer Alu H 1,3m

Sicherheitsgeländer der Ausstattungsklasse 3, einschl.
Bordbrett, DIN EN 13374 Schutzklasse A, aus Aluminium,
Geländerhöhe 1,3 m, auf Flachdach vor Attika, Dachneigung bis
5 Grad, durchdringungsfrei mit Auflast befestigen, Untergrund
Abdichtung aus Bitumenbahnen.

125,35 14.540,60 2.762,71 17.303,31116,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

07.02.20  KG:369 KG:369Ecke Sicherheitsgeländer Alu H 1,3m Schenkellänge 0,4/1,2 m 

95Grad

Ecke für Sicherheitsgeländer, DIN EN 13374 Schutzklasse A,
aus Aluminium, Geländerhöhe 1,1 m,
Schenkellänge1 ca. '0,4' m, Schenkellänge2 ca. 1,2 m, 
ca. 90 Grad, auf Flachdach vor Attika, Dachneigung waagerecht
befestigen

635,78 2.543,12 483,19 3.026,314,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        17.083,72Übertrag: ................................
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07 Titel Absturzsicherung

Absturzsicherung NebendachflächeUntertitel07.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

17.083,72Übertrag: ...........................

07.02.30  KG:369 KG:369Endstück Sicherheitsgeländer Alu H 1,3m Ausladung 0,4 m

Endstück für Sicherheitsgeländer, DIN EN 13374 Schutzklasse
A, aus Aluminium, Geländerhöhe 1,3 m,
Ausladung ca. '0,4' m, auf Flachdach vor Attika, Dachneigung
bis 5 Grad, befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung.

352,89 705,78 134,10 839,882,000 St MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  07.02  

17.789,50 EURAbsturzsicherung Nebendachfläche, Netto: ...............................

3.380,01 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

21.169,51 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  07
 

34.371,82 EURAbsturzsicherung, Netto: ...............................

6.530,65 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

40.902,47 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Stundenlohnarbeiten

08.01   Untertitel   Regiearbeiten

08.01.10  KG:399 KG:399Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

68,00 2.040,00 387,60 2.427,6030,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

08.01.20  KG:399 KG:399Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

62,00 1.860,00 353,40 2.213,4030,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        3.900,00Übertrag: ................................
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08 Titel Stundenlohnarbeiten

RegiearbeitenUntertitel08.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

3.900,00Übertrag: ...........................

08.01.30  KG:399 KG:399Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

50,00 1.500,00 285,00 1.785,0030,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  08.01  

5.400,00 EURRegiearbeiten, Netto: ...............................

1.026,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

6.426,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  08
 

5.400,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

1.026,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

6.426,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt (GP) MwSt.(19,0) GP, Brutto

 
01 Titel Baustelleneinrichtung 11.462,35 2.177,85 13.640,20

 
Untertitel Allgemeine BE 5.500,00 1.045,00 6.545,0001.01

 
Untertitel Medienversorgung 3.308,55 628,62 3.937,1701.02

 
Untertitel Bauzaun 2.653,80 504,22 3.158,0201.03

 
02 Titel Gerüstbauarbeiten 16.532,80 3.141,23 19.674,03

 
Untertitel Hauptdachfläche 1.104,00 209,76 1.313,7602.01

 
Untertitel Nebendachfläche 15.428,80 2.931,47 18.360,2702.02

 
03 Titel Rückbau und Entsorgung Dachbelag 36.645,75 6.962,69 43.608,44

 
Untertitel Rückbau und Entsorgung Hauptdachfläche 16.662,50 3.165,88 19.828,3803.01

 
Untertitel Rückbau und Entsorgung Nebendachfläche 19.983,25 3.796,82 23.780,0703.02

 
04 Titel Dachabdichtungsarbeiten 124.653,25 23.684,12 148.337,37

 
Untertitel Dachabdichtungsarbeiten Nebendachfläche 124.653,25 23.684,12 148.337,3704.01

 
05 Titel Dachbegrünung 145.438,30 27.633,28 173.071,58

 
Untertitel Dachbegrünung Hauptdachfläche 60.138,85 11.426,38 71.565,2305.01

 
Untertitel Dachbegrünung Nebendachfläche 85.299,45 16.206,90 101.506,3505.02

 
06 Titel Flaschnerarbeiten 6.256,91 1.188,81 7.445,72

 
Untertitel Flaschnerarbeiten Nebendachfläche 6.256,91 1.188,81 7.445,7206.01

 
07 Titel Absturzsicherung 34.371,82 6.530,65 40.902,47

 
Untertitel Absturzsicherung Hauptdachfläche 16.582,32 3.150,64 19.732,9607.01

 
Untertitel Absturzsicherung Nebendachfläche 17.789,50 3.380,01 21.169,5107.02

 
08 Titel Stundenlohnarbeiten 5.400,00 1.026,00 6.426,00

 
Untertitel Regiearbeiten 5.400,00 1.026,00 6.426,0008.01

    Gesamtsumme:  LV  21  Dachabdichtungsarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 380.761,18 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 72.344,62 EUR..................................

 Gesamtsumme, Brutto: 453.105,80 EUR ..................................
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